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1.WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 
 

 PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 
Wymagania dotyczące specyfikacji ogólnej ST-B- 00 należy rozpatrywać w połączeniu z poszczególnymi 
szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót.  

1.2.ZAKRES STODOWANIA ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych -  Należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać w stosunku do niniejszej standardowej  
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem: zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające dodatkowe wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Wszelkie   odstępstwa od  
zaleceń  wskazanych  Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  robót nieskomplikowanych i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania 
będą spełnione. 

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE NALEŻY ROZUMIEĆ I STOSOWAĆ W POWIĄZANIU Z NIŻEJ 
WYMIENIONYMI   SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI: 

ST - B- 00  Wymagania ogólne 

•  SST -B- 01/01- CPV 45100000-8  Roboty ziemne  

•  SST -B- 01/02- CPV 45110000-1 , 45111000-8 Roboty rozbiórkowe i demontażowe  

•  SST -B- 01/03- CPV 45262120-0 Rusztowania i zabezpieczenia  

•  SST -B- 01/04- CPV 45262500-6 Roboty murarskie  

• SST -B- 01/05- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

• SST -B- 01/06- CPV 45261210-9 Roboty dekarsko-blacharskie 

• SST -B- 01/07- CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie wykonanie tynków zwykłych  

•  SST -B- 01/08- CPV 45432210-9 Roboty okładzinowe z płytek ceramicznych 

• SST -B- 01/09-  CPV 45450000-6 Ściany i okładziny z płyt gipsowo kartonowych  

•  SST -B- 01/10- CPV 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa  

•  SST -B- 01/11- CPV 45442100-8 Roboty malarskie.  

•  SST -B- 01/12- CPV 45421100-5 Roboty ociepleniowe   

• SST -B- 01/13- CPV 45262400-5.Roboty ślusarskie  

• SST -B- 01/14- CPV 45000000-7   Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu 

• SST -B- 01/15- CPV 45212100-8   Montaż wyposażenia elementów gotowych  
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE  
 

• SST - B - 02/01 CPV 452623310-7 Roboty  betonowe i zbrojarskie  

• SST -B - 02/02 CPV   45262300-4 Roboty ciesielskie   

• SST -B - 02/03 CPV   45262400-5 Konstrukcje stalowe  

• SST B - 02/04  CPV 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
          Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych poszczególnymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). Jeżeli  w 
Specyfikacji Technicznej  podane są  normy wówczas normy te winny być 
traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.  
          Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania  także innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową . Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5. Obowiązki Inwestora 

 
Przekazanie dokumentacji: 
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy 
Przekazanie placu budowy: 
       Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zawiadomienie właściwych organów: Inwestor, 
co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
we Wrocławiu dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu 
obowiązków 
Ze względu na specyfikę obiektu: 
         Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu. 

1.6. Obowiązki Wykonawcy 
        Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania  budowy.  Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu  dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy. 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

- Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami,   a   w   szczególności:    paliwem,   
olejem, chemikaliami. 
- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
- Możliwością powstania pożaru 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje 
przed uszkodzeniem. 
   Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
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Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

1.7. Pojęcia podstawowe 

 
Odpowiednie pojęcia, o ile nie zostaną zdefiniowane inaczej i będą stosowane w tekście ST lub SST  należy 
rozumieć jako: 
-  Obiekt budowlany. 
· budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
· budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
· obiekt małej architektury; 
-  Budynek. 
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
-  Budynek mieszkalny jednorodzinny. 
Budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
-  Budowla 
Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne. 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod  maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na  całość użytkową. 
-  Obiekt małej architektury. 
Niewielkie obiekty, a w szczególności: 
· kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże, przydrożne, figury, 
· posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
· użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
-  Tymczasowy obiekt budowlany. 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
-  Budowa. 
Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
-  Roboty budowlane. 
Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
-  Remont. 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
-  Urządzenia Budowlane. 
Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
-  Teren budowy. 
Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
-Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
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- Pozwolenie na budowę. 
Decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy. 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik  montażu. 
- Dokumentacja powykonawcza. 
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
-  Teren zamknięty. 
Należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
· obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
· bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
-  Aprobata techniczna. 
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
wydana w oparciu o obowiązujące przepisy. 
- Właściwy organ. 
Organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
-  Wyrób budowlany. 
Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
-  Organ samorządu zawodowego. 
Organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
-  Obszar oddziaływania obiektu. 
Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
-  Opłata. 
Kwota należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
-  Droga tymczasowa (montażowa). 
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 . Dziennik Budowy. 
Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
-  Kierownik Budowy. 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- . Książka Obmiarów. 
Akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają dla ich ważności potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 
-  Laboratorium. 
Laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania koniecznych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
 
-  Materiały 
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Wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. 
- Odpowiednia zgodność. 
Zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- Projektant. 
Uprawniona osoba fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 
- Rekultywacja 
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
- Części obiektu lub etap wykonania 
Cześć obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji 
- Ustalenia techniczne 
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
- Grupy, klasy, kategorie robót 
Grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru). 
Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
- Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji). 
Opracowana przez Projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określającą 
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania. Oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu  wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
- Normy europejskie. 
Oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet  
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
- Przedmiar robót. 
Jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  odbioru robót budowlanych, z  
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
-  Robota podstawowa. 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty przez strony umowy stopień scalenia robót. 
-  Wspólny Słownik Zamówień. 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
-  Zarządzający realizacją umowy. 
Osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
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administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (pojecie Zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określone w przepisach). 

 1.8. Materiały i sprzęt 
Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne  z  dokumentacją projektową  i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 
robót. Składanie materiałów wg  asortymentu z zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować 
jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór 
sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 

1.8.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni szczegółowe informacje 
dotyczące, planowanego sposobu zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań i kontroli określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami lub  
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

1.8.2  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
O ile wystąpi potrzeba pozyskania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za uzyskanie stosownych pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru winny być formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

1.8.3.. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
· Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną pełna współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
· Inspektor Nadzoru na uzgodnionych uprzednio zasadach, będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, 
do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

1.8.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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1.8.5.. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

1.8.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku gdy dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca odpowiednio 
wcześnie powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
przez Wykonawcę materiał winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
              Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.9. Transport 
        Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi do ruchu pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca winien dopełnić na swój 
koszt wszelkich formalności w tym zakresie. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.10. Wykonywanie robót 
         Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi  normami, 
dokumentacją i ST, a także  wymaganiami technicznymi  la  poszczególnych  rodzajów robót 
wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów  
robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  do   pełnienia 
samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót 
budowlanych). 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z umowy i 
obowiązujących przepisów, a w szczególności: 
 
· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
· projekt organizacji budowy, 
· projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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1.11. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy, 
• księgę obmiarów, 
• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
• protokołów odbiorów robót. 
• Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 

przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

• autorowi projektu,  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

•  
 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi 
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 
Odpowiedzialność za wykonanie robót. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
-  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
-  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
-  Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Czas ten 
winien być ustalony w taki sposób, aby Wykonawca mógł wykonać roboty w sposób zgodny z 
wymogami Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych obowiązujących przepisów. Skutkifinansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

1.12. Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie, 
• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
• wykaz środków transportu, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych   na   budowę   materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
• - sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
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wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,  
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.  
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 

1.12.1.Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

1.12.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.12.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.12.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.12.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
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zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów 
.Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
    Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.12.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• · posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 

• · posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
o znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12.8. Dokumenty budowy. 

1.12..8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Polecenia takie w oparciu o dokonany wpis Projektanta winien wydać Inspektor Nadzoru. 

1.12..8.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

1.12.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

1.12.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 - 6.8.3, następujące 
dokumenty: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
1.12.8.5.   Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Za właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów odpowiada Kierownik 
Budowy. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem na koszt Wykonawcy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

1.13. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem 
robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 
załącznika. 

1.14. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 
przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
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Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie.  
 

1.14.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych robót 
Wykonawcy złożonym w ramach postępowania o uzyskanie kontraktu. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Wyniki obmiarów robót dokonane przez Wykonawcę wymagają dla ich 
ważności uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST i ujawnienie tego faktu w trakcie realizacji robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dokonanych 
w formie pisemnej. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
realizowania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy w czasie i na warunkach określonych w 
umowie. 
O ile w warunkach ogólnych, SST i umowie zostanie przyjęty ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonane 
roboty - przepisy niniejszego punktu nie będą miały zastosowania. 
 

1.14.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub przyjętych jako 
podstawy kalkulacji w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych odpowiednich katalogach 
(np. KNR, KNNR) lub kalkulacjach własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jednostki obmiaru 
powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
O ile w warunkach ogólnych ST i umowie zostanie przyjęty ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonane roboty 
- przepisy niniejszego punktu nie będą miały zastosowania. 
Przed złożeniem oferty na wykonanie robót Wykonawca winien szczegółowo zapoznać si ę ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną i 
innymi dostępnymi materiałami a także dokonać bezwzględnie wizji na terenie przyszłej budowy celem 
dokładnego zapoznania się z zakresem robót niezbędnych do wykonania oraz warunkami ich realizacji. W 
przypadku, jeśli Zamawiający udostępni wykonawcy przedmiar robót będący częścią składowa kosztorysu 
inwestorskiego wszelkie podane w nim ilości i podstawy wyceny oraz zakres robót należy traktować tylko i 
wyłącznie jako materiały pomocnicze do opracowania oferty przetargowej o ile zapisy SIWZ nie stanowią 
inaczej. 
O wszystkich zauważonych w dokumentach pomyłkach, lub pominięciach Wykonawca winien bezzwłocznie 
poinformować Zamawiającego w formie pisemnej celem uzyskania wyjaśnień. 
 

1.14.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

1.14.4. Wagi i zasady ważenia. 
 
O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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1.15. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:  

- dokumentację podwykonawczą, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,  
- sprawozdanie techniczne,  
- dokumentację podwykonawczą,  
- operat kalkulacyjny.  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

1.16. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i 
jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  projektowej w granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku 
stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za 
wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie 
ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji, 

1.16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.16.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.16.4. Odbiór ostateczny robót (końcowy). 
Zasady odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem końcowego odbioru robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty 
wynikające z treści zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów a w szczególności: 
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie dokumenty 
uzupełniające lub zamienne), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• wymagane oświadczenia, 
• wyniki prób, sprawdzeń, badań, regulacji lub pomiarów umożliwiających ocenę jakości wykonania robót, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) - o ile były prowadzone, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• Inne dokumenty niezbędne Zamawiającemu do wystąpienia do odpowiednich instytucji i organów w celu 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, o ile uzyskanie takiego pozwolenia będzie niezbędne. 
W przypadku, gdy według komisji dokonującej odbioru robót, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą. Komisja ta oceni także sposób ich wykonania i zgodność z wymogami. 
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1.16.5.     Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót". 
 

 

1.17. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z 
dokumentami umownymi według następujących sposobów: 
rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 
podstawie umowy, 
rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego 

1.18. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty 

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
1.0  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
 technologii robót z kosztami zakupu, 
2.0 wartość pracy sprzętu z narzutami, 
3.0 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
4.0 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Oznaczenia: 
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
m3 - metr sześcienny, 
m2- metr kwadratowy, 
Szt. - sztuka, 
kpl. - komplet, 
 

1.19.     Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
1.19.1. Koszt wybudowania objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje w szczególności: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiednimi instytucjami oraz organami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań lub drenażu, 
• tymczasową przebudowę i zabezpieczenie na czas robót urządzeń obcych. 
1.19.2. Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje w szczególności: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
1.19.3. Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje w szczególności: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• usunięcie i utylizacj ą odpadów. 
1.19.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Koszty te należy wkalkulować w ceny jednostkowe robót lub w cenę całkowitą (ryczałtową) za wykonanie 
zadania gdyż nie będą one rozliczane odrębnie 
 

1.20. PRZEPISY  
 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr.202 poz 
2072; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z dnia 16 września 2004r.; 
• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250 z późniejszymi zmianami; 
• Ustawa o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr166 poz.1360 z późniejszymi zmianami; 
• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nr15 
poz.179; 
• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271; 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 04.19.177 z późniejszymi zmianami Dz.U. 
04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1137; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych Ministra terenów Dz.U. nr121 poz.1138; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity - 
aktualizacja z dn. 27.05.2004r.; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 
06.80.563; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. z dnia 11 lipca 2003r., Dz.U. 
03.121.1139; 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650 (tekst 
jednolity); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu robót 
budowlanych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256; 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz.U. nr 13 
poz.93; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w prawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. 
z późniejszymi zmianami; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209; 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności ora sposobu znakowani wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. 
Dz.U. nr107 poz.679 z późniejszymi zmianami; 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności DzU. Nr5 poz.53. 
• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy europejskie (EN) " lub dokumenty 
„harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
• Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu określania 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Po
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją wykonania i odbioru - wykopów obiektowych dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 
 

2. Zakres stosowania SST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót ziemnych 
umożliwiających podjęcie prac związanych z wykonaniem robót ziemnych - w zakresie robót 
ogólnobudowlanych . Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
realizacji i zakresu robót  oraz ich odbiorów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

3. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) - „Wymagania ogólne" -  
 

4. Dokumentacja robót ziemnych  
 
Dokumentację robót ziemnych  stanowią: 
 
■ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
■ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
■ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
■ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
■ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
 

3. Zakres robót ujętych w SST. 
 
Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i przygotowawczych, które 
obejmować będą: 
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• Wykopy izolację ścian fundamentowych ; 
• Wykopy pod fundament projektowany wewnątrz budynku  
• Wyrównanie terenu  
• Usuniecie z obszaru terenu pozostałości  rozbiórek usunięcia drzew, istniejących wylewek 

betonowych i płyt betonowych  ; 
• roboty przygotowawcze,  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz ziemi i poniesienie kosztów związanych z wywozem  
• opłaty związane z zajęciem pasa pod kątem wykonanie niezbędnych prac ziemnych   
 
 
 

Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  

 

3.1  Zakres planowanych prac  
 
 

• Wykopy wąskoprzestrzenne, nie umocnione o szerokości dna do 3,0 m i głębokości do 1.5 m w 
gruncie kat. I-II    

• Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku  
• Wyrówanie i przygotowanie terenu  
• Wykonanie wykopów mechanicznych pod przyłącza i instalacje w gruncie  
• wykonanie wykopów pod kątem prac izolacyjno remontowych ścian piwnicznych  
• wykonanie wyrównania podłoża i pogłebienia pod kątem wykonanie noych posadzek na 

gruncie  
 
 

4.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 

 

4.1. Warunki ogólne. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjęte w Projekcie 
Budowlanym rodzaje, ilości i technologia wykonania robót mogą być zastąpione innym, równoważnym 
rozwiązaniem. Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru 
- o zamiarze dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i 
Projektanta przed złożeniem oferty na wykonanie robót. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć 
projektowanej i zakładanej jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a 
także nie może stwarzać zagrożenia lub utrudnień w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej 
eksploatacji obiektu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane przez niego 
rozwiązanie zamienne posiada cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako 
„rozwiązanie równoważne" lub „rozwiązanie lepsze" niż rozwiązania przewidziane w projekcie. 
 

4.2. Ochrona środowiska. 
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Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. Wykonawca robót 
odpowiada za jakość i bezpieczeństwo wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami NI. 
 

4.3. Realizacja 
 
W trakcie realizacji posadowienia części rozbudowanej budynku C zapewnić należy nadzór 
geotechniczny. Dokumentacja przewiduje wykonywanie posadowienia budowli na ławach i stopach 
fundamentowych. Przy prowadzeniu wykopów dla posadowienia bezpośredniego należy sprawdzić 
zgodność rodzaju i stanów gruntu zalegających. 

 

4.4. Zakres robót objętych niniejszą szczegółową S.T. 
 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 
występujących w miejscu realizowanej rozbudowy .  
W zakres robót wchodzą: 
• Uporządkowanie i przygotowanie miejsca wykonania wykopów ; 
• Wykonanie rozebrania nawierzchni podwórza z istniejących płyt i betonowych oraz umartwienia 
instalacji przewidzianych do likwidacji wg dyspozycji branżowych realizacji przebudowy instalacji 
zewnętrznej w rejonie rozbudowy 
• Wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych sytuacyjno.-wysokościowych. 
• Wykonanie wytyczenia rozbudowy i związanych instalacji zewnętrznych wg dokumentacji 
 

5. Materiały. 
 
Materiały używane do wykonywania projektowanych robót mają charakter materiałów pomocniczych, 
stosowanych tymczasowo w celach głównie osłonowych lub zabezpieczających. Niezależnie od tego 
materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
■ oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
■ deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo 
■ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych materiały 
powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg wyłącznego 
stosowania materiałów, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku europejskim 
(w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, a na rynku 
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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5.1. Pozyskanie materiałów miejscowych. 
 
Nakład zdjęty z terenu wykopów będzie wykorzystywany przy zasypach i rekultywacji terenu.. Materiały 
pozyskane z wykopów na terenie rozbudowy i przy pracach związanych z ukształtowaniem terenu, jak z 
innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystywane do prowadzonych robót lub wywiezione na 
odkład w miejsce wg wymagań określonych umową lub poleceń NI. Wykonawca bez uzyskania 
pisemnej zgody NI nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, które nie zostały 
wyszczególnione w dokumentacji i umowie. 
 

5.2. Składowanie i magazynowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowanie właściwości i jakości dla tymczasowo 
składowanych mas ziemnych, aż do czasu ich użycia przy wykonywaniu robót. 
 

5.3. Wykorzystywanie gruntów z wykopów. 
 
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów w możliwie maksymalnym stopniu 
do wykonania nowych zasypów i ukształtowania terenu w obrębie realizowanego zadania 
inwestycyjnego. 
 

6. Sprzęt. 
 
Ogólne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robót ziemnych powinien posiadać i 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu będącego jego własnością lub 
wynajętego. Sprzęt powinien  być sprawny i tylko wówczas uzyska dopuszczenie NI do użycia przy 
wykonaniu prac. Podstawowy wykaz sprzętu określono poniżej: 
• sprzęt do wydobywania i przemieszczania gruntu jak spycharki, równiarki; 
• sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu, młoty pneumatyczne, sprzęt ręczny -wiertarki, kilofy 
,łopaty, taczki itp. 
• tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe; 
• sprzęt do zgęszczania gruntu jak walce i ubijaki. 
 

7. Transport. 
 
Wybór zastosowanych środków transportu oraz metod ich wykorzystania powinien być dobrany do 
czynników takich jak: objętość transportowanego gruntu, technologia jego odspajania i załadunku, 
kategoria gruntu, a także odległości transportowe. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie 
regularnie na bieżąco usuwał zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych i 
dojazdowych na teren prowadzenia robót. 
 

8. Wykonywanie robót. 

8.1. Zasady ogólne. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót ziemnych wg wymiarów i rzędnych podanych w dokumentacji projektowej lub 
podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne błędy popełnione w wytyczeniu czy wyznaczeniu 
robót ziemnych będą poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

8.2. Dokładność wytyczenia i wykonania. 
 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające następnie zasypaniu oraz pod fundamenty należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do ich wykonania. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty linie 
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krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich trwale umocowanych poza 
obszarem robót. Wytyczenie takie będzie podlegać sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku 
budowy. Wytyczenie obrysu wykopu powinno być dokonane z dokładnością ±5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamań. Odchylenia osi wykopów bądź nasypów nie powinno być 
większe niż ±10cm. Różnice w odniesieniu do rzędnych projektowanych nie mogą być większe od +1, -
3cm. Szerokość wykopu nie może się różnić od założonej projektem więcej niż o ±10cm. Pochylenie 
skarp nie może się różnić od projektowanego więcej niż 10% wartości określonej tangensem kąta 
pochylenia. Nierówności skarp na ich powierzchni nie powinny przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-
metrową. Nierówności dna wykopu nie powinny być większe niż 3 cm przy pomiarze łatą j.w. 
 

8.3. Odwodnienie robót ziemnych. 
 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów aby zapewnić w całym okresie 
wykonywania robót spadki umożliwiające prawidłowe odwodnienie i zabezpieczenie przed 
nawodnieniem gruntu. 
 

8.4. Odwodnienie wykopów. 
 
Przy wykonywaniu wykopów Wykonawca ma obowiązek odprowadzenia wód opadowych i 
gruntowych poza teren robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte podczas wykonywania robót ujęte 
zostaną w dreny lub rowy odwadniające. 
 
 

9. Kontrola jakości robót. 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące kontroli jakości robót określono w O.S.T. 

9.2. Cel kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości przy realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie. W celu wykazania zgodności materiałów i 
realizowanych robót z Dokumentacją projektowo-wymaganiami SST i NI oraz norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do wykonania badania. Wykonawca powinien zawiadomić NI o rodzaju i terminie 
badań do akceptacji NI. Wykonawca powiadomi pisemnie NI o zakończeniu każdej roboty zanikającej 
którą może kontynuować po pisemnej akceptacji i odbiorze NI. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 
powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami wyszczególnionymi w pkt. 10 
 

9.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
 
Badania i pomiary polegać będą na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz właściwym 
ujęciu i odprowadzeniu wody deszczowej, sączeń i wycieków wodnych. 
 

9.4. Badania do odbioru wykopu. 
 
Częstotliwość oraz zakresy badań i pomiarów: 
• badana cecha: 
- pomiar szerokości wykopu ziemnego 
- pomiar szerokości dna wykopu 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
- pomiar pochylenia skarp 
- pomiar równości powierzchni wykopu 
- pomiar równości skarp 
- pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu 
• częstotliwość badań i pomiarów 
- pomiar taśmą, szablonem, łatą 3-metrową, poziomicą, niwelatorem w odstępach co 
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20m 
- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m 
- obmiar robót zanikających przeprowadzić należy w czasie ich wykonywania 
- obmiar robót podlegających zakryciu należy wykonać przed ich zakryciem. 
 
 

9.5. Program zapewnienia jakości: 
 
• Zgodnie z procedurami systemu zagospodarowania jakością ISO 9000 
 

10. Obmiar robót. 
 
Obmiar robót określa faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar taki służyć 
może jako podstawa do rozliczeń częściowych, o ile są one ujęte w umowie. Jednostkami obmiaru są 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji. Długości pomiędzy punktami skrajnymi 
obmierza się poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości wylicza się w [m ] jako długości mnożone przez 
średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilości robót 
ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe technicznie, ilości te należy obliczać wg obmiaru na 
środkach transportu lub w nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 
 

11. Odbiór robót ziemnych. 
 
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilości, jakości i wartości robót. 
• Odbiór robót zamykających i ulegających zakryciu wg OST + część ogólna. 
• Odbiór techniczny końcowy wg OST - część ogólna. 
 

12. Podstawa płatności. 
 
Ogólne zasady o podstawach płatności podane zostały w OST. Dla robót wycenianych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
umowie. Rozliczenia częściowe mogą być uznane o ile jest to przewidziane w umowie na wniosek 
Wykonawcy, po określeniu procentowego zaawansowania robót tych i potwierdzeniu Ni ich 
wykonania. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniało wszystkie czynności określone w SST i PW. 
Płatność będzie następować za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI. 
 

13. Przepisy związane. 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401 
• PN-B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
• PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miary. 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia  
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych  zwiąwzanych z realizacją wykonania i odbioru - wykopów obiektowych dla zadania p.n.  
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2. Zakres stosowania SST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych umożliwiających podjęcie prac związanych z wykonaniem robót ziemnych - w zakresie 
robót ogólnobudowlanych . Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
realizacji i zakresu robót  oraz ich odbiorów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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3. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) - „Wymagania ogólne" -  
 

4. Dokumentacja robót ziemnych  
 
Dokumentację robót rozbiórkowych   stanowią: 
 
■ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
■ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
■ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
■ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
■ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
 

5. Zakres robót ujętych w SST. 
 
Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  i przygotowawczych, które 
obejmować będą: 
 

•  wszelkie rodzaje rozbiórek , demontaż koniecznych do wykonania zakresu robót pokazanych 
na rysunkach dotyczących rozbiórek ; 

• roboty przygotowawcze,  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
 
 
 

Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  
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5.1  Zakres planowanych prac - szczegółowy 
 
Rozbiórka ścian z cegieł  
Rozbiórka pokrycia z papy dwie warstwy  
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  
Rozebranie  elementów stropów drewnianych  
Rozebranie elementów stropów drewnianych belki  
Rozebranie podłóg ślepych  
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  do 1m 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  do 2m 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  ponad 2 m 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych do 1m  
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych do 2m 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych ponad 2m  
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  
Rozebranie rur  z blachy nie nadającej się do użytku 
Rozebranie obróbek blacharskich  
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego  
Rozebranie elementów więźby dachowej  
Rozbiórka pokrycia z karpiówki  
Rozebranie elementów więźby dachowej - ołacenie dachu  
Skucie tynków cementowo wapiennych  wew. 
Skucie tynków cementowo wapiennych zew.  
 

 

6.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 

6.1. Warunki ogólne. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
       Przyjęte w Projekcie Budowlanym rodzaje, ilości i technologia wykonania robót mogą być 
zastąpione innym, równoważnym rozwiązaniem. Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej 
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takiej zmiany . 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem oferty na 
wykonanie robót. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i zakładanej jakości 
wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a także nie może stwarzać 
zagrożenia lub utrudnień w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Na 
Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane przez niego rozwiązanie zamienne posiada 
cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „rozwiązanie równoważne" lub 
„rozwiązanie lepsze" niż rozwiązania przewidziane w projekcie. 
• Zakończyć wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyć teren i miejsce robót przez 
oznakowanie zgodnie z wymogami BHP. 
• Zapoznać   pracowników  z   programem   rozbiórki   i   poinformować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
• Odłączyć instalację elektryczną przewidzianą do demontażu 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, SST i 
poleceniami NI. 
• Wykonawca zapewni bezpieczeństwo pracy pracowników dokonujących prac wyburzeniowych i 
rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP 
• Przepisy szczególne 
 
Roboty rozbiórkowe prowadzić należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykorzystaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 13 poz.93 
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6. 2.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP 
oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
a). Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych należy: 
 
• Zakończyć wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyć teren i miejsce robót przez 
oznakowanie zgodnie z wymogami BHP. 
• Zapoznać   pracowników  z   programem   rozbiórki   i   poinformować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
• Odłączyć instalacj ę elektryczną przewidzianą do demontażu 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, SST i 
poleceniami NI. 
• Wykonawca zapewni bezpieczeństwo pracy pracowników dokonujących prac wyburzeniowych i 
rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP 
• Przepisy szczególne 
Roboty rozbiórkowe prowadzić należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykorzystaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 13 poz.93 
 
7. Sprzęt 
 
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz urządzeń i narzędzi 
ręcznych (młoty pneumatyczne, udarowe, łomy, kilofy, łopaty) zaakceptowanego przez Kierownictwo 
robót i NI. Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu przy 
założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w trakcie 
prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu i narzędzi: 
• do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
• narzędzia ręczne - młoty, łomy, kilofy, oskardy, siekiery, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, dluta, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, 
• narzędzia do załadunku i przemieszczania gruzu i ziemi - koparki, ładowarki itp., 
• urządzenia i maszyny do przemieszczania gruzu -  przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, zsypy do 
gruzu, spycharki, itp., 
• do transportu i przechowywania odpadów i materiałów rozbiórkowych - kontenery metalowe, 
• maszyny do transportu gruzu - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samochody specjalne 
do transportu pojemników kontenerowych, taśmociagi itp., 
• pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzętu wynikający z kosztorysu 
inwestorskiego wg poniższego zestawienia: 
Lp. Nazwa 

1. wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0.5 t 

2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 

3. samochód samowyładowczy 5 t 

4. rusztowanie przyścienne 

Wyszczególniony wyżej sprzęt nie wyczerpuje możliwości zastosowania innego rodzaju sprzętu 
wynikającego z wymagań zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań organizacyjnych i 
technologicznych. 
Zestawienie sprzętu w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, mającym 
ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może być 
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podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu Wykonawcy z 
obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, obowiązujące przepisy 
i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie oględzin obiektu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić go w wycenie robót. 
 
 

 
8. Materiały  
 

      8 .1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały używane do wykonywania projektowanych robót rozbiórkowych mają charakter 
materiałów pomocniczych, stosowanych tymczasowo w celach głównie osłonowych lub 
zabezpieczających. Niezależnie od tego materiały stosowane do wykonywania robót muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót 
objętych niniejsza Specyfikacją muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
§ oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 
§ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Wszystkie materiały do wykonania robót powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania materiałów, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku 
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

• Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki 
•  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
• projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 
•  są właściwie oznakowane i opakowane, 
•  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
•  producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

• Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
• Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika  

Budowy. 

8.2. Warunki transportu materiałów. 
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 
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Materiały i wyroby przeznaczone do robót mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
 

8.3. Warunki przechowywania i składowania materiałów i wyrobów. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 

9.  Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie 
odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać 
uzgodnień z Projektantem. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe obejmuja 
także usuniecie z terenu budowy wszystkich materiałów rozbiórkowych oraz elementów uzyskanych w 
trakcie tych robót. O ile uzyskane elementy nie stają sie własnością Wykonawcy powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru i 
przekazać je protokolarnie osobie wskazanej przez Inspektora Nadzoru. Elementy lub materiały, które 
zgodnie z Specyfikacją Techniczna stają się własnoscią Wykonawcy (w tym także gruz i nadmiar ziemi) 
powinny być usunięte z terenu budowy. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 
budynków, obiektów budowlanych, dróg, chodników, itp. znajdujące sie w miejscach gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową nie będą wykonywane wykopy należy wypełnić warstwowo odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagęścić. W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych 
Wykonawca winien uwzglednic także opłaty za składowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 

9.1. Czynności wstępne. 
 
Stosując przyjęte w projekcie rozwiązania systemowe przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien 
zapoznać się z następującymi dokumentami: 
• projektem  
• kartami technicznymi produktów stosowanego systemu tynków oraz ze stosowanym systemem 
dociepleniowy, 
• detalami konstrukcyjnymi wymaganych rozwiązań systemowych, 
• Aprobatami Technicznymi stosowanego systemu. 
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Prace powinny być wykonywane przez doświadczonych wykonawców. 
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości 
dotyczące metod realizacji robót rozbiórkowych i ich zakresu. Przed rozpoczęciem realizacji projektu 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i Projektantowi do aprobaty przewidywany zakres i 
technologię realizacji robót rozbiórkowych oraz propozycje zagospodarowania materiałów 
rozbiórkowych. 
 

9.2. Warunki realizacji robót. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych organów władzy na 
prowadzenie robót oraz zapewni właściwe warunki transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych.  
     Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwiazane z wywozem materiałów rozbiórkowych zarówno tych przeznaczonych do utylizacji, jak i tych 
przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu. Uzyskany z rozbiórek gruz i inne materiału będą 
gromadzone w kontenerach lub formowane w hałdy i sukcesywnie wywożone przy uzyciu stosownego 
sprzetu. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

9.3. Naprawy. 
Wszystkie uszkodzenia obiektu lub otoczenia powstałe w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych 
wymagają natychmiastowej naprawy. Dokonana ona zostanie na koszt Wykonawcy robót. 
 

10. Kontrola jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - Wymagania Ogólne - kod CVP 45000000-7. 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiorkowych. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać inwentaryzacji fotograficznej i opisowej stanu 
istniejącego oraz dokonać uproszczonej oceny stanu technicznego obiektu a także wytypować zakres 
niezbędnych do wykonania robót, opracowując protokół typowania robót. W szczególności należy 
dokonać inwentaryzacji istniejących elementów wystroju architektonicznego. 
 

10.2. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• zgodności wykonania robót z zakresem określonym w protokole typowania robót. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 

11. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. W 
szczególności w trakcie czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
• dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
• wyglądu zewnętrznego wykonanych robót - ocena wzrokowa, 
• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
• zgodności z protokołem typowania robót, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór 
powinien  być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie 
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12. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności określone w OST. Dla robót rozbiórkowych, które zostały wycenione 
ryczałtowo, podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w ofercie i umowie. Rozliczenia częściowe mogą być wykonywane jeżeli przewidziane zostało to w 
umowie oraz po określeniu procentowego zaawansowania wykonanych robót. Wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie czynności określone harmonogramem i 
projektem robót. Płatność następuje za roboty zgodnie z wymaganiami po odebraniu przez NI. 
 

13. Wykonanie robót powinno być zgodne  
 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki Dz.U. nr 75 z 2002 r. Poz 690 z 
późniejszym zmianami. 
- Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 poz. 93. 
- Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych wykonawców lub 
firmy budowlane pod kierunkiem Kierownika budowy z 
zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń w swojej specjalności oraz aktualny 
wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny być w komplecie złożone przed rozpoczęciem robót 
do Nadzoru Inwestorskiego. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi o udźwigu do 5 ton, ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwem. Załadunek gruzu przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
 

14.    Przepisy związane 
 
• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywania robót budowlano- montażowych i 
rozbiórkowych Dz.U. nr 13 poz.93. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wyd. II. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z realizacją wykonania i odbioru - wykopów obiektowych dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 

 

3. Zakres robót ujętych w SST. 
 
Roboty ujęte niniejszą SST obejmują czynności mające na celu wykonanie rusztowań i zabezpieczeń w 
zakresie: 
 
- wykonywanie rusztowań dla zrealizowania robót budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych; 
Przy wykonywaniu przedmiaru dla rusztowań przyjąć należy następujące elementy: 
- pomosty robocze; 
- wysokości zapewniające dostępność całej wysokości elewacji obiektu realizowanego 
- wykonanie daszków ochronnych ; 
- zabezpieczenie rusztowań siatkami  
- wykonanie instalacji odgromowej rusztowań  
 

3.1  Zakres planowanych prac  

4 . Warunki ogólne. 
 
 Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, wyposażenie w tablice 
informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca ze sprzętem ochrony p.poż., 
wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku. 
 Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych 
- TD/F02. 
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5. Materiały. 
 
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją ich 
producenta i indywidualnym projektem. 
 
 

6. Sprzęt i narzędzia. 
 
Przewiduje się montaż rusztowań wymaganym instrukcją ich producenta i indywidualnym projektem. 
 

7. Transport. 
 
Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 
komunikacyjnymi i odpowiednia wielkością prześwitów otworów w rusztowaniach dla zapewnienia 
drogi transportowej dostosowanej do rodzaju robót. Stojaki w obrębie wyznaczonych prześwitów 
powinny być zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmianą położenia w przypadku 
uderzenia środka transportu. 
 

8. Wykonywanie prac związanych z ustawianiem i rozbiórką rusztowań. 
 
•   Warunki podjęcia robót: 
- Wykonawca przedłoży NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram wykonywania robót 
montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane; 
- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane zgodnie z 
instrukcją producenta i projektem indywidualnym; 
- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 
- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie z przepisami 
strefę niebezpieczną; 
- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcyjnych budowli bądź 
rusztowań. sprzętem bądź ręcznie zgodnie z 
•   Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 
- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze spadkiem 
podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i niepodmywanie podłoża; 
- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na całej powierzchni 
ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, ich liczbę, wielkość siły kotwiącej 
powinna być określona w dokumentacji producenta lub projekcie indywidualnym rusztowania; 
- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia więcej niż 3.0m; 
- pomost roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia; 
- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte do ściany; 
- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować od strony ściany balustradę; 
- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową; 
- udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może być większy od 1.5kN; 
- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
może przekraczać 20.0m; 
- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy drogach i 
chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 
- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, pojemników itp.) jako 
podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 
- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami oraz 
uszkodzeniami odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również zabezpieczenia przed 
spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału; 
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- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z wyposażeniem 
w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową, z 
elementów podanych przed producenta badaniom za 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do aluminiowych rozwiązań 
rusztowań, jak rusztowania z rur stalowych skręcanych z pomostami drewnianymi, z wyposażeniem 
równoważnym do rusztowań aluminiowych; 
- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę zakotwień oraz 
wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości rusztowania 
przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kg; 
- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli wymagają 
tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do ściany budowli co najmniej w 
dwóch miejscach; 
- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących. •   Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 
- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do przebywania 
zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości materiałów i narzędzi. 
Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia obciążeń działających na pomost; 
- rusztowania należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem; 
- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod 
warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów pomiędzy stanowiskami 
roboczymi; 
- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w 
tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 
- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez gromadzenie 
materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 
- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, poręczach); 
- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu pracy, a także 
pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 
 
- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych ruchów, 
gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę budowli ; 
- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania. 
• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 
- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 10m/s, podczas 
burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, gołoledzi; 
- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli nie zostało zapewnione 
oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 
- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem. 
 

9. Kontrola, badania i odbiór rusztowań. 
 
• Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do Dziennika budowy. 
• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy lub 
upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla wykonania prac, po 
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Przegląd taki 
niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany okresowo nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
 

10. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, których 
ilość określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian zaakceptowanych przez NI i 
sprawdzonych na budowie. 
 

11. Odbiór robót. 
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Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego z 
określeniem: 
 
• przeznaczenia rusztowania; 
• użytkowania rusztowania; 
• Wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu; 
• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania; 
• oporność uziomu; 
• datę przekazania do użytkowania; 
• terminy kolejnych wymaganych przeglądów. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca: 
• Wykonawcę montażu i nr telefonu; 
• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów. 
 

12. Podstawa płatności. 
 
Ustalenia ogólne związane z podstawą płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i 
umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po procentowym określeniu zaawansowania 
robót, jeżeli taki sposób rozliczania jest przewidziany w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i 
odebrane przez NI. 
 

13. Przepisy związane. 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 
• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi zmianami; 
• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy; 
• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 
 
• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów; 
• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część12: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji; 
• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część1: Rusztowania. 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania; 
• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych 
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań; 
• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry; 
• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
• PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia; 
• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania; 
• PN-B 03163-3:1 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
murowych  związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót murowych 
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towarzyszących robotom  dla przebudowy budynku. Przedmiotem niniejszego 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania robót murowych oraz 
ich odbiorów. 
 

4. Dokumentacja robót murowych. 
 
Dokumentację robót murowych stanowią: 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót murowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

3. Zakres robót ujętych w SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych 
obejmujących w szczególności: 
 

•  Naprawę i uzupełnienie murów ceglanych  
• murowanie ścian działowych cegły pełnej oraz bloczków gazobetonowych  
• naprawianie uszkodzonych powierzchni w murze 
• wykucie spoin w murach  
• reprofilacja spoin w murach  
• uzupełnienie ścian w murach  
• miejscowe uzupełnienia i naprawy ścian poprzez zamurowanie otworów oraz 
• uzupełnienie braków lub uszkodzeń w murach, 
• murowanie poprzez oblicowanie płytkami klinkierowymi  
• murowanie ścianek murów zewnętrznych zagospodarowania terenu , 
•  
• wyrównanie podłoży 1 cm  
• roboty przygotowawcze,  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
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• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
• zamurowanie otworów okiennych lub drzwiowych pod kątem zakresu robót  
 

Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są 
ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z wytycznych dostawców materiałów. 
Demontaż obróbek, rur wywiewnych i rur spustowych ujęto w części SST dotyczącej rozbiórek. 
Nie przewiduje się konieczności demontażu lub ponownego montażu rynien dachowych. 
 

4 . Warunki ogólne. 
 
 Przyjęte w Projekcie Budowlanym rodzaje, ilości i technologia wykonania robót mogą być zastąpione 
innym, równoważnym rozwiązaniem. Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem oferty na wykonanie robót. 
Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i zakładanej jakości 
wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a także nie może stwarzać 
zagrożenia lub utrudnień w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Na 
Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane przez niego rozwiązanie zamienne posiada 
cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „rozwiązanie równoważne” lub 
„rozwiązanie lepsze” niż rozwiązania przewidziane w projekcie. Kryterium takiej oceny są głównie 
właściwości fizyczne i chemiczne materiałów oraz trwałość wykonanych elementów a także całego 
obiektu i koszty ich eksploatacji. 
 
 

5. Materiały. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
• zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
• europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

• producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mającychniewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano ocenyzgodności z 
Polską 

• Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i 
• typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
• Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
• Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg  
wyłącznego stosowania materiałów, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 

• Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
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• Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).Wyroby (materiały) 
mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

•  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej i 
Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

•  są właściwie oznakowane i opakowane, 
•  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
•  producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
• powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Przy odbiorze cegły i pustakow należy przeprowadzać badania zgodności klasy cegły lub pustakow z 
zamówieniem i wymaganiami technicznymi. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione  przez producenta. Każda partia 
materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika  Budowy 

5.1.Warunki transportu materiałów do robót murowych. 
     Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót blacharskich mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
 
 

5.2. Warunki przechowywania i składowania materiałów i wyrobów. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
 

5.3. Podstawowe materiały przewidywane do robót murowych. 
Do wykonania robót określonych w pkt. 5. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
 

• · zaprawa - marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie - orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 

o cement: ciasto wapienne: piasek 
§ 1 : 0,3 : 4 
§ 1 : 0,5 : 4,5 
o cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
§ 1 : 0,3 : 4 
§ 1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana mozliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. do około 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
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cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju zastosowanego cementu i wapna. 
 

• · woda zarobowa - do przygotowania zapraw stosować można kazdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora, niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł, 

 
• · cegła budowlana pełna kl. 10 wg PN-B 12050:1996. 

o wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm, 
o masa 3.3-4.0 kg, 
o dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 6mm nie może 
przekraczać dla całej cegły – 10% cegieł badanych, 
o nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%, 
o wytrzymałość na ściskanie 10.0 Mpa, 
o gęstość pozorna 1.7-1.9 kg/dm3, 
o współczynnik przewodności cieplnej 0.52-0.56 W/mK, 
o odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i 
odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu 
o odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 
1.5m na inne cegły nie rozpadła się. 

• · cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
o wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
o masa 4,0-4,5 kg, 
o dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 
badanych, 
o nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%, 
o gęstość pozorna 1.7-1.9 kg/dm3, 
o współczynnik przewodności cieplnej 0.52-0.56 W/mK, 
o wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 
o odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmra 
zania – brak uszkodzeń po badaniu, 
o odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie - Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
§ 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
§ 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
§ 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
§ inne materiały 
o systemowe materiały gruntujące i uszczelniające, 
Wykaz przewidywanych do zastosowania podstawowych materiałów 
 

• - Bloki wapienno-piaskowe SILKA charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysoką gęstością 
– od 1200 do 1800 kg/m3. Dzięki temu bloki SILKA są niezwykle wytrzymałe, co pozwala wznosić, 
szczególnie w budynkach jednorodzinnych, cieńsze ściany konstrukcyjne. Wysoka gęstość 
gwarantuje także bardzo dobrą izolacyjność akustyczną i akumulację ciepła. Sprawia to, że 
ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA doskonale sprawdzają się jako przegrody 
wewnętrzne zapewniające komfort i ciszę oraz bardzo dobre warunki termiczne, szczególnie w 
upalne letnie dni. 

 
• Bloczki gazobetonowe  
 

Wyszczególnione wyżej materiały nie wyczerpują możliwości wystąpienia innych materiałów 
wynikających z wymagań zastosowanych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić je w wycenie robót. 
Zestawienie materiałów w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
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mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie  może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
wytyczne dostawcy systemu, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie 
oględzin obiektu. 
Przed wbudowaniem materiału Wykonawca winien uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na jego 
zastosowanie. Odbiór techniczny materiałów winien być dokonywany wg wymagań i w sposób 
określony polskimi normami i przepisami. 
Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości. 

6. Sprzęt i narzędzia. 
 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu 
przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robot murowych przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu i narzędzi: 
· do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
· do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
· do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
· do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego 
(pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
· pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzętu wynikający z kosztorysu 
inwestorskiego wg poniższego zestawienia: 
Lp. Nazwa 
 
1. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
2. samochód samowyładowczy 5 t 
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna 
4. rusztowanie przyścienne 
 
Wyszczególniony wyżej sprzęt nie wyczerpuje możliwości zastosowania innego rodzaju sprzętu 
wynikającego z wymagań zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań organizacyjnych i 
technologicznych. 
Zestawienie sprzętu w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie oględzin obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić go w 
wycenie robót. 

7. Transport. 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu zawarte zostały w OST. 
• Materiały i transportowane elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności, spadaniem bądź przesuwaniem na środku transportowym. 
• Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania przepisów o 
ruchu drogowym przy ruchu po drogach publicznych. 
• Do transportowania materiałów, elementów i urządzeń należy stosować samochody skrzyniowe o 
ładowności 5^10 ton, samochody dostawcze o ładowności 0.9t, ciągniki kołowe z przyczepą. Tabor ten 
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musi być sprawny technicznie wg odrębnych przepisów. Bloczki dostarczane są na plac budowy w 
pakietach opiętych taśmą lub opakowanych 
folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozpoczęcia pakietu to rozkładanie wyrobów na 
środkach transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni 
wyrobów. 
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 
- znak firmowy YTONG 
- nazwę i adres producenta 
- nazwę i symbol handlowy wyrobu według Aprobaty Technicznej ITB oraz elementu 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
- Symbol Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-2795/97 
- Masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy worek 
powinien posiadać nadruk lub etykietę lub co najmniej zawierać dane j.w. W czasie transportu suchą 
mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
 

8. Wykonywanie robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
 

8.1. Czynności wstępne. 
 
Stosując przyjęte w projekcie rozwiązania systemowe przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: 
· projektem przebudowy  
· kartami technicznymi produktów stosowanego systemu  
· detalami konstrukcyjnymi wymaganych rozwiązań systemowych, 
· Aprobatami Technicznymi stosowanego systemu. 
Prace przy wykonywaniu robot powinny być wykonywane przez doświadczonych wykonawców. 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i 
Projektantowi do aprobaty próbki, pokazujące wszystkie kształty oraz technologię wykonania 
robót, przewidywane przez niego do zastosowania. 
Próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych samych narzędzi, 
wyposażenia i technik, jakie ujęto w projekcie i powinny uwzględniać przewidywany sposób realizacji 
robót. Zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy na żądanie 
uprawnionych osób. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne 
wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego elementow lub inne przed 
rozpoczęciem robót. 
 

8.2. Warunki realizacji robót. 
 
Do wykonywania robót murowych można przystąpić po dokonaniu szczegółowych oględzin i 
ocenie stanu technicznego istniejącego podłoża (murów). 
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8.3. Ocena i przygotowanie podłoża. 
 
Przed wykonaniem robót murowych należy dokonac komisyjnej oceny stanu technicznego 
podłoża celem określenia jakości podłoża (istniejących murów) i wymaganego zakresu 
niezbędnych prac murowych. 
 

8.4  wykonanie robót murowych – wytyczne ogólne. 
 
Roboty murowe nalezy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 
letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niz 1 
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. Ściany nośne i zamurowania łączyć z 
istniejącymi przy zastosowaniu strzepi. Ścianki działow zbroić bednarką 20*1.5 mm co trzecia spoina.  
 
Wymagana dokładność realizacji robót murowych: 

 obrys murow – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
• § 20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczeń i wysokości 
poszczegolnych kondygnacji 
• § 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku, 
 grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w 
zależności od gr. murow, liczonej w cegłach według następujących zasad 
•  dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 14, 1/2, lub 1 cegły 
wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 
odpowiednich wymiarow samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 
•  gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza 
się grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości 
murow pełnych wynosi +/- 10 mm 
Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem Dopuszczalne odchyłki 
wymiarow dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni 
murow dla murow o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murow o grubości 1/2 lub 1 cegły – 
tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. Spoiny w murach 
ceglanych: 
•  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
•  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm, 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Liczba 
cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. Jezeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, ze każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubościróżniącej 
się więcej niż o 5 mm nalezy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

 

9. Kontrola jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - Wymagania Ogólne - kod CVP 
45000000-7. Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
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9.1. Badania przed przystąpieniem do robót murowych. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do ich wykonywania oraz dokonać oceny wymaganego zakresu robót. 

 

9.1.1. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
 

9.2. Badania w czasie robót. 
 
Jakość wykonanych robót zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów. Z tego 
względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). 
 

9.3. Badania w czasie odbioru robót 

 

9.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót, w szczególności w zakresie: 
· zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 

9.3.2. Opis badań odbiorowych. 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót murowych 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, normami dotyczącymi 
warunków odbioru (podanymi dalej), a także zgodnie z treścią „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
 

10. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
W szczególności w trakcie czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
· jakości zastosowanych materiałów, 
· dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót (warunki cieplne, wilgotnościowe) na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
· wyglądu zewnętrznego wykonanych robót – ocena wzrokowa, 
· zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
· zgodności z wytycznymi dostawcy materiałów, 
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Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do  odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części – Wymagania Ogólne. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej Specyfikacji. W przypadku pozytywnego 
wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną) można 
zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 
(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu nalezy 
zapisać w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
 

10 .2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

10.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
· Dziennik Budowy i Książki Obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru robót komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej 
wykonanych robót. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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· jeżeli to możliwe, nalezy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach. 
 

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 

11.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
 
Powierzchnię wykonanych robót określa się w metrach kwadratowych w przypadku skuwania 
powierzchni oraz w metrach sześciennych w przypadku wykonywania uzupełnień i zamurowań 
murów. 
 

12. Podstawa płatności. 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i 
odebrany zakres wykonanych obróbek stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego 
lub 
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty murowe 
uwzględniają między innymi: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
· ocenę stanu technicznego i przygotowania podłoża, 
· skucie nierówności, 
· wykonanie zamurowań, uzupełnień i napraw murów, 
· naprawę uszkodzeń, 
· uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
· likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót murowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 
W odniesieniu do niniejszego zadania Zamawiający przewiduje wynagrodzenie 
ryczałtowe. W związku z tak przyjętym sposobem płatności Zamawiający nie przewiduje 
jakiegokolwiek, dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizowane roboty w tym 
także z tytułu jakichkolwiek opłat lub rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m. 
Wszelkie koszty związane z realizacją robót należy wliczyć w cenę ryczałtową 
wykonywanych robót. 
 

13. Przepisy związane. 
 
 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
 PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego.Wymagania i badania. 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN -EN 1008 : 2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. Wymagania, ocena 
zgodności. 
 PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
 PN-86/B-30020 Wapno. 
 PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
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1. Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
izolacyjnych  związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót murowych 
towarzyszących robotom  dla przebudowy budynku. Przedmiotem niniejszego 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania robót murowych oraz 
ich odbiorów. 
 

3. Dokumentacja robót. 
 
Dokumentację robót izolacyjnych  stanowią: 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót murowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

4. Zakres robót ujętych w SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych 
obejmujących w szczególności: 
 

• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
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• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 
wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót ; 
• koszt zezwoleń na zajęcie pasa  
• Impregnację ścian   
• izolację przeciwwilgociowe  z papy  
• izolacje przeciwwilgociowe z folii PE 
• impregnacja przeciw solna  
• impregnacja przeciw biologiczna  
• podłoży wyrównanie w murach  
• izolacje z  mikrozapraw  
• zabezpieczenie ścian folią kubełkową  
• układanie paroizolacji; 

 
 
Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są 
ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z wytycznych dostawców materiałów. 
Demontaż obróbek, rur wywiewnych i rur spustowych ujęto w części SST dotyczącej rozbiórek. 
Nie przewiduje się konieczności demontażu lub ponownego montażu rynien dachowych. 
 

4.1 . Warunki ogólne. 
 
 Przyjęte w Projekcie Budowlanym rodzaje, ilości i technologia wykonania robót mogą być zastąpione 
innym, równoważnym rozwiązaniem. Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem oferty na wykonanie robót. 
Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i zakładanej jakości 
wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a także nie może stwarzać 
zagrożenia lub utrudnień w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Na 
Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane przez niego rozwiązanie zamienne posiada 
cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „rozwiązanie równoważne” lub 
„rozwiązanie lepsze” niż rozwiązania przewidziane w projekcie. Kryterium takiej oceny są głównie 
właściwości fizyczne i chemiczne materiałów oraz trwałość wykonanych elementów a także całego 
obiektu i koszty ich eksploatacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
00 - „Wymagania ogólne." 
 
 

5. Materiały. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
• zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
• europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
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Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

• producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mającychniewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano ocenyzgodności z 
Polską 

• Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i 
• typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
• Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
• Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg  
wyłącznego stosowania materiałów, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 

• Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 

• Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).Wyroby (materiały) 
mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

•  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej i 
Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

•  są właściwie oznakowane i opakowane, 
•  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
•  producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
• powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
•  

6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części - ST-00 
„Wymagania ogólne". 
 
6.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną. odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
instrukcji producenta, normach państwowych i świadectwach ITB. 

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Podstawowe materiały: 
 
1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do: 
- renowacji i konserwacji pokryć dachowych, 
- wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi, 
- gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą l:l 
(woda:dysperbit), 
- wykonywania lekkich powłok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcieńczonym 
 Właściwości : 
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych 
- może być stosowany na suche i wilgotne powierzchnie 
- jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia) 
- ma właściwości tiksotropowe (ma postać kremu, nie spływa z powierzchni) 
- jest bezrozpuszczalnikowy, obojętny dla styropianu, 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ARTMANU STUDIO ,  MARTA FIEMA 

WROCŁAW 2016   

 

- wodochronny 
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, 
- czas schnięcia ok. 5h, temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C, 
- odporność na deszcz 6h/po 6 h 
 
2. Masa uszczelniająca Superflex l0 firmy Deitermann - wysokoelastyczna, dwuskładnikową masa 
uszczelniająca, nie-zawierającą, przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. 
Masa Superflex l0 przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie 
występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. 
Masa uszczelniająca posiada następujące zalety: 
- spełnia wymagania DIN l8 l95, stan na 08-2000 
- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne 
- można ją stosować na podłoża suche i lekko wilgotne 
- wysokoelastyczna, rozciągliwa i pokrywająca rysy 
- nie wymaga warstwy tynku na murze 
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome 
- umożliwia przyklejanie płyt styropianowych do izolowanego podłoża, 
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporna na deszcz. 
 
3. Roztwór gruntujący Eurolan 3K Deitermann, rozcieńczony wodą w stosunki 1:10 - 60% emulsja 
bitumiczna nieza-wierającą rozpuszczalnika, przeznaczona na podłoża suche i wilgotne; jest ona 
odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i 
wapnem, w związku z powyższym można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i 
cementowo-wapiennej. Ponieważ EUROLAN 3 K działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry 
wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu EUROLAN 3 K daje 
czarną, błyszczącą powierzchnię. Szczególne własności emulsji: 
- brak rozpuszczalnika 
- duża zawartość bitumu 
- odporność na wiele kwasów i zasad 
- wysoka temperatura mięknienia 
4. Aquafin-2K - dwuskładnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca Przeznaczenie: 
- uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej), 
- uszczelnienie poziome w murach, 
- uszczelnienie wewnętrzne przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz (typu wannowego). 
- uszczelnienie stropów garaży podziemnych, zbiorników wody, ścieków i nieczystości, budowli 
hydrotechnicznych, kanałów, 
- uszczelniania betonowych dachów narażonych na oddziaływanie atmosferyczne 
- uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o 
umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i tarasach, jako klej do mocowania taśm 
uszczelniających. 
Właściwości: 
- bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca, 
- do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłożach, 
- wiążąca hydraulicznie, 
- ekologiczna, 
 
- łatwa w stosowaniu, 
- przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoży, 
- dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie, 
- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa, 
- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe, 
- może być pokrywana wyłożeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych, 
- o szybkiej odporności na opady atmosferyczne 
 
5. Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. W niektórych systemach 
zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm, 
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6. Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% .wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szerokość standardowa: 
4m, 5m,6m, długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 
10. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubości 4,7±0,2 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], 
odporność na temp. w ciągu 2 godzin 
l00°C, giętkość -25/30, 
 
7. Papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym P/64/l200 - przeznaczona jest do stosowania w 
zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome ław fundamentowych, posadzek i ścian piwnic, 
pomieszczeń okresowo zraszanych wodą - łazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania 
izolacji wodoszczelnych pokryć dachowych na sztywnym podłożu. Papy nie należy załamywać i 
wyginać. Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych w połączeniu z innymi 
rodzajami pap (na innego rodzaju wkładkach nośnych). 
8. Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej P/400/l600 - przeznaczona jest do 
wykonywania spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach 
dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma murów fundamentowych oraz 
posadzek na stropach międzypiętrowych i na gruncie. Papę można stosować jedynie w układach 
wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez 
wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno. 
Pakowanie, przechowywanie i transport 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona 
nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. Rolki papy należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w 
odległości co najmniej l20 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy (do l200 szt.) w pozycji 
stojącej, w jednej warstwie. Odległ. między stosami-80 cm, 
9 . Lepik asfaltowy na gorąco- wymagania wg PN-B-24625:l998. 
- temperatura mięknienia - 60-80°C 
- temperatura zapłonu - 200°C 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 
dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- zdolność klejenia -  lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przykle- 
jonych do betonu w temperaturze l8°C. 
10. Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:l998, 
11. Kit asfaltowy uszczelniający KF - wymagania wg normy PN-75/B-30l75, 
12. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6ll2-24 
13. Deski, drewno opałowe. 
 
 

7. SPRZĘT 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

7.2 Sprzęt do wykonania robót 
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
poziomice, sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do 
zapraw, klejów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie 
trapezowe, kielnie sztukatorskie do 
nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, 
piłka ręczna do cięcia styropianu, wiadra, pędzle, szczotki. 
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8. TRANSPORT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne". 

8.2 Transport materiałów 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 
Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 
materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 
niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 
prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Wykonawca we 
własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty związane z jego wywozem i 
składowaniem uwzględni w cenie jednostkowej. 
 
 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. Przygotowanie podłoża 
 
1. Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok 
malarskich, nacieków itp. 
2. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 
3. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. 
4. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
5. Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 

 

9.2 Gruntowanie podkładu 

 
1. Podkład betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolację powłokową lub izolację z pap asfaltowych 
ewentualnie innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
2. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
3. Powłoki gruntujące nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo 
określone, powłokę gruntującą naniesić w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie 
podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli 
temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 
 

9.3 Izolacje powłokowe bez wkładek 
 
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 
wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej 
fundamentów, ścian itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych 
modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż 
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dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub 
lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160—l80°C. 
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa 
niż l40°C. 
2. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą 
być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość 
izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm. 
 

9.4 Izolacja powłokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit 
 
Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltów i kauczuków syntetycznych w postaci gęstopłynnej masy, 
sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie 
wymaga podgrzewania - służy do stosowania na zimno. Masę nakłada się ręcznie za pomocą pędzla 
lub pacy warstwami o grubości l mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w 
narożnikach ścian, na połączeniu ścian z fundamentami, możemy 
 
• renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych, 
• bezspoinowe pokrycia dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy, 
• bezspoinowe powłoki dachowe - laminaty, z zastosowaniem wkładek wzmacniających, 
• pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku, 
• izolacje łazienek, pralni itp. 
• gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 
DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na ścianie jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych 
właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą 
przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynków, jak również 
do metalu oraz elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -300C do + l000C. 
DYSPERBIT w odróżnieniu od zwykłych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierającym 
lotnych, łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu jest praktycznie bezwonny, jak 
również, co jest szczególnie istotne, nie powoduje destrukcji styropianu, który często stanowi izolację 
termiczną podłóg w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego układaniu nie ma też zagrożenia 
pożarowego, bo przy jego produkcji nie stosuje się lotnych rozpuszczalników. 
 

9.5 Izolacja powłokowa z uplastycznionej zaprawy uszczelniającej  

Sposób stosowania: 

 
Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia, mieszając dodawać składnik proszkowy. 
Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. W zależności od panujących warunków 
atmosferycznych i chłonności podłoża możemy w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji dodać 
max 5% czystej wody. Preparat AQUAFIN-2K należy nanosić w przynajmniej dwu całkowicie kryjących 
warstwach. Dla uzyskania skuteczności uszczelnienia niezbędne jest nałożenie ilości podanych przez 
producenta. Należy przestrzegać podanych minimalnych grubości przeschniętej powłoki. Pierwszą 
warstwę należy nanosić obficie, dokładnie wcierając na matowo-wilgotne podłoże za pomocą 
szczotki dekarskiej lub twardego pędzla. Druga warstwę i ewentualnie kolejne warstwy nanosić w 
podobny sposób lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpocząć dopiero wtedy, kiedy poprzednia 
warstwa będzie wystarczająco mocna (przy + 20°C najwcześniej po 4 godzinach). Należy unikać 
nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych niż 2 kg/m2 (= l mm grubości związanej warstwy). 
Nanoszenie większych ilości powoduje niebezpieczeństwo powstawania rys skurczowych.  
Zalecenia: 
• Świeżą warstwę Aquafin 2K chronić przed deszczem, mrozem oraz bezpośrednim, silnym 
promieniowaniem słonecznym 
• Suche podłoża nawilżyć przed aplikacją Aquafin 2K 
• Przy silnym działaniu promieni słonecznych nie pracować w pełnym słońcu. Suche podłoża nawilżyć 
przed aplikacją. Nie nakładać na podłoża z filmem wodnym. 
• W trakcie wiązania chronić przed wpływem wody. Działanie wody na niezwiązaną do końca 
powłokę może spowodować jej późniejsze odspojenie w okresie ujemnych temperatur. 
• Aquafin 2K można tynkować oraz malować bezrozpuszczalnikowymi, dyfuzyjnymi farbami, za 
wyjątkiem farby sili-katowej 
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• Należy wykluczyć bezpośredni kontakt Aquafin 2K z takimi metalami jak miedź, cynk i aluminium 
poprzez gruntowanie. Jako preparat gruntujący stosować żywicę Asodur GBM, nakładana w dwóch 
warstwach. Pierwszą warstwę starannie nanieść na podłoże (wetrzeć w podłoże). Po przereagowaniu 
składników nałożonej warstwy (okres od 3 do 6 godzin) nanieść drugą warstwę Asodur GBM i posypać 
ją piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 
0,2-0,7mm. Zużycie Asodur GBM : 800-l000g/m2 
• Aquafin 2K jest warstwą uszczelniającą, dlatego też, w zależności od obciążeń mechanicznych, 
konieczna jest odpowiednia warstwa ochronna. 
• Na Aquafin 2K nie mogą być nakładane materiały zawierające rozpuszczalniki. 
 

9.6 Przeciwwilgociowe izolacje papowe 

 
1. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonywana na podłożu odpowiadającym wymaganiom 
p. 9.l., zagruntowanym zgodnie z p. 9.2. 
2. Rodzaj papy oraz liczbę warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien określać projekt. Jeżeli w 
projekcie nie zamieszczono tych informacji, wówczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych 
części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu należy zastosować: 
a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podłoża i sklejone między sobą lepikiem w 
sposób ciągły na całej powierzchni, 
b) lub jedną warstwę papy asfaltowej termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na osnowie 
poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorąco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do 
zagruntowanego podłoża ,np.: masą asfaltowo-kauczukową dysperbit. 
4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić l,0 dol,5 mm. 
5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinne być rozprowadzane równomiernie na 
powierzchni podkładu i każdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubość warstwy lepiku powinna 
wynosić l,0 - l,5 mm. Nie może być miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna być 
pokryta w sposób równomierny ciągłą warstwą lepiku o grubości 2 mm. 
6. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 15 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 
7. Każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła na całym obwodzie. W narożach 
izolacja powinna być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokości ok. 30 
cm. 
 

9.7 Izolacja powłokowa z masy uszczelniającej  
 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, wywołującego parcie 
hydrostatyczne na ściany budowli należy stosować izolację przeciwwodną, np.: w technologii 
Deitermann. Izolowaną powierzchnię należy zagruntować stosując środek gruntujący Eurolan 3K 
rozcieńczony wodą w stosunku l:l0 a następnie masę uszczelniającą Superflex l0. Masę uszczelniającą 
nakładamy gładką stalową pacą do wygładzania o minimalnej grubości przeschniętej warstwy równej 
4 mm (zużycie w przypadku występowania parcia hydrostatycznego wody na izolowaną powierzchnię 
wynosi min. 4,5 l/m2). 
• przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć pionowo 
tzw. pasy brzegowe o grubości min. l0 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie podłogi pływającej 
od przegród pionowych pomieszczenia, 
• płyty styropianowe izolacji akustycznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej czarnej gr. 
0,2 mm rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż l5 
cm. 
• ułożone płyty styropianowe izolacji akustycznej należy przykryć szczelną i ciągłą warstwą 
rozdzielającą z folii polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z wywinięciem 
na pasy brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż l5 cm, 
• na izolacji akustycznej zabezpieczonej obustronną warstwą poślizgową z folii polietylenowej wykonać 
warstwę dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niż 50 mm. 
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9.8. Izolacja z folii w płynie 
Podłoża należy zagruntować środkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Poniżej podano 
ogólne zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z płynnej folii, których należy przestrzegać, o ile 
wybrany producent nie podaje innych wymagań w swoich instrukcjach. 
Folii płynnej nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu 
opakowania zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji i dokładnego wymieszania 
wszystkich komponentów. Po dokładnym przygotowaniu podłoża nakładamy folię minimum w dwóch 
warstwach. Pierwszą warstwę nanosi się pędzlem lub wałkiem, kolejne zaś przy pomocy pacy stalowej, 
pędzla lub wałka. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
warstwy. 
Świeżo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku mogą być uszczelniane po min. l4 dniach od czasu 
ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez ok. 3 dni przed oddziaływaniem wody 
pod ciśnieniem. Powstałą po związaniu powłokę należy chronić przed uszkodzeniami przez naniesienie 
na nią tynku, posadzki lub okładziny. Taśmę uszczelniającą stosuje się wraz z płynną folią do 
zabezpieczenia naroży np. na styku ścian, ściany z podłogą, w narożnikach, przy kratkach ściekowych, 
krawędziach przejść rur instalacyjnych. 
 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych, 
c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
d) wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 
e) właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu, 
f) równomierność, ciągłość, ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas 
izolacyjnych, 
i) szczelność połączeń folii paraizolacyjnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność na przejściach 
instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z elementami stałymi typu ściany, kominy 
itp. 
j)    sposób prowadzenia robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów wzdłuż ścian 
fundamentowych, 
 
Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą 
techniczną lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

11. JEDNOSTKA OBMIARU 

 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiaru dla 
robót izolacyjnych jest [m2]. 
 

12. ODBIÓR ROBOT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 

12.1 Odbiór robót izolacyjnych  

 
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawą do odbioru 
robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, l) protokóły odbioru 
poszczególnych etapów robót zanikających, 
m) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
n) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

12.2 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z 
dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 
wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy 
określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

12.3 Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

12.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
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13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz 
wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa 
wykonania robót obejmuje: 
■ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
■ przygotowanie podłoża pod izolację, 
■ zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
■ wykonanie wszystkich warstw izolacji, 
■ wykonanie i uszczelnienie obróbek blacharskich, 
■ wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 

 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 
■ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9l , poz. 8l l .  
■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
■ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. l l l 8 z 
późn. zm.), 
■ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.l972 r. (Dz. U. 
Nr l3 
z dn. l0.04.l972 r.), 
■ Ustawie z dnia l6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88l).  
 
 
 
 
 
Normy 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-24620:l998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:l998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-B-24006:l997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:l997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24000:l997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-276l8:l99l Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 
PN-B-2762l:l998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-69/B-l0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-276l7:l997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20l30:l999/ 
Azl:200l 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-EN ISO 
6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła Metoda obliczania 

Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989 - 
1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt l :  Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
dekarskich   związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zamierzenia. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót blacharsko dekarskich  
towarzyszących robotom  dla przebudowy budynku. Przedmiotem niniejszego 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania robót murowych oraz 
ich odbiorów. 
 
 

3. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót dekarskich  stanowią: 

• - Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 

• - Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
• - dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót murowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

4. Zakres robót ujętych w SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wymianą  pokrycia dachowego dachu ceramicznego, wykonaniem pokrycia dachów 
płaskich papowych    oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich.  
 

• Pokrycia dachów karpiówką ceramiczną w koronkę 
• Ołacenie połaci dachowych  
• Deskowanie połaci dachowych  
• Ułożenie wiatroizolacji  
• Montaż akcesoriów  dachowych  
• Krycie dachów papą termozgrzewalną  
• Krycie dachów dachówką  
• Montaż wywietrzaków  dachowych  
• Montaż czap kominowych  
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• Wykonanie obróbek z blachy tytan cynk  
• Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych  
• Montaż i zakup osadników  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
 

 
 
Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są 
ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z wytycznych dostawców materiałów. 
Demontaż obróbek, rur wywiewnych i rur spustowych ujęto w części SST dotyczącej rozbiórek. 
Nie przewiduje się konieczności demontażu lub ponownego montażu rynien dachowych. 
 

5 . Warunki ogólne. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przyjęte w Projekcie Budowlanym rozwiązania materiałowe mogą być zastąpione innymi, 
równoważnymi rozwiązaniami. Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takiej zmiany Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem oferty na 
wykonanie robót. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i zakładanej jakości 
Przyjęte w Projekcie Budowlanym rodzaje, ilości i technologia wykonania robót mogą być zastąpione 
innym, równoważnym rozwiązaniem. Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem oferty na wykonanie robót. 
Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i zakładanej jakości wykonywanych robót, 
obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a także nie może stwarzać zagrożenia lub utrudnień w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 
wykazania, że proponowane przez niego rozwiązanie zamienne posiada cechy umożliwiające 
zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „rozwiązanie równoważne” lub „rozwiązanie lepsze” niż 
rozwiązania przewidziane w projekcie. Kryterium takiej oceny są głównie właściwości fizyczne i 
chemiczne materiałów oraz trwałość wykonanych elementów a także całego obiektu i koszty ich 
eksploatacji. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
- „Wymagania ogólne." 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane przez niego inne rozwiązanie 
materiałowe posiada cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „rozwiązanie 
równoważne” lub „rozwiązanie lepsze” niż rozwiązanie przewidziane w projekcie. 
Kryterium takiej oceny są głównie właściwości fizyczne i chemiczne materiałów oraz trwałość 
systemu i koszty jego eksploatacji. 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ARTMANU STUDIO ,  MARTA FIEMA 

WROCŁAW 2016   

 

5

6. Materiały. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika  Budowy. 
 

6.2. Warunki transportu materialów do robót pokrywczych. 
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót pokrywczych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu 
publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścianki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w  oryginalnych, 
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zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Papa dostarczana w rolkach może być 
przewożona dowolnymi środkami transportu. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. 

 

6.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów . 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy), kleje lub farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- rolki papy powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie, w 
odległości conajmniej 120 cm od grzejników, nieopakowane rolki nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie słońca. 
-dachówka powinna zostać ułożona na paletach  powinna zostać zabezpieczona folią  
- deski i akcesoria dachowe należy ułożyć w suchym przewiewnym miejscu , bez narażania na opady 
atmosferyczne  
 

6.4. Podstawowe materiały  
 
Do wykonania robót określonych w pkt. 5. przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 
 
· papa podkładowa, osłona włóknina poliestrowa 200 g/m2 zawartość asfaltu 
modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm, wymagania podstawowe: 
o gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2, 
o grubość papy 3mm, 
o wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/w poprzek), 
 
· papa nawierzchniowa - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana 
SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, od wierzchniej strony papa pokryta jest 
gruboziarnistą posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego spodnia strona 
papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego wymagania podstawowe: 
o gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 
o zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 
o maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N 
o wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40% 
o giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C 
o grubość 5,6 ± 0,2mm, 
 
-  dachówka ceramiczna  
Nasiąkliwość – nie większa niż o 1,5% w stosunku do nasiąkliwości z trzech poprzednich mrozoodpornych 
partii dachówek (badacze wskaźnikowe). 
Masa – dopuszcza się różnice w stosunku do masy deklarowanej nie większe niż 10%. 
Odporność na działanie siły łamiącej – dachówki karpiówki 700N, dachówki zakładkowe 1 200 N. 
Przesiąkliwość – nie dopuszcza się wystąpienia kropli wody na dolnej powierzchni dachówki w czasie 
krótszym niż 3 h. 
Odporność na działanie mrozu – 50 cykli zamrażania-odmrażania. 
Obecność szkodliwej zawartości marglu – dopuszcza się uszkodzenie nie większe niż wymienione w 4.4 i 
4.5. 
 
- wiatroizolacja wykonana  jest z polipropylenu o wysokim poziomie przepuszczania pary wodnej, 
wartość Sd od 0,01 - 0,02 m. Parametry wiatroizolacji są porównywalne z parametrami membran 
dachowych, które często używane są na elewacjach jako wiatroizolacje 
Cechy dobrej wiatroizolacji: 
- budowa: trójwarstwowa (podobnie jak wysokiej klasy membrana dachowa) 
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- opór dyfuzyjny: Sd 0,02 m 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej 
- odporność na promieniowanie UV (od 3 do 12 miesięcy) 
 
- deski z tarcicy - deska z tarcicy sosnowej, gr. 25mm, impregnowana C27 lub C30 
- akcesoria dachowe - wg denago producenta  
- wywietrzaki dachowe wg producenta 
 
· papa podkładowa, do mocowania mechanicznego, osnowa – włóknina poliestrowa 
wzmocniona 180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm, 
· roztwór asfaltowy - wymagania wg normy PN-74/B-24622, 
· klej bitumiczny - systemowy, 
· izokliny - wykonane ze styropianu oklejanego papą o wymiarach 10x10 cm, 
§ inne materiały 
o materiały uszczelniające, systemowe, 
 
Wyszczególnione wyżej materiały nie wyczerpują możliwości wystąpienia innych materiałów 
wynikających z wymagań zastosowanych rozwiązań systemowych. Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić je w wycenie robót. 
Zestawienie materiałów w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
wytyczne dostawcy systemy dociepleniowego, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje 
uzyskane w trakcie oględzin obiektu. 
Przed wbudowaniem materiału Wykonawca winien uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na jego 
zastosowanie. 
Odbiór techniczny materiałów winien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony 
polskimi normami i przepisami. 
Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości. 
 
 
 

7.Sprzęt  
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu 
przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem tynków przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu i narzędzi: 
· do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
· do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, 
· do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty), 
· do zgrzewania papy – palniki gazowe, 
· pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, itp. 
Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzętu wynikający z kosztorysu 
inwestorskiego wg poniższego zestawienia: 
Lp. Nazwa 
1. wyciąg 
2. środek transportowy 
 
Wyszczególniony wyżej sprzęt nie wyczerpuje możliwości zastosowania innego rodzaju sprzętu 
wynikającego z wymagań zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań organizacyjnych i 
technologicznych. 
Zestawienie sprzętu w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
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mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
wytyczne dostawców materiałów, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie 
oględzin obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić go w 
wycenie robót. 
 

8. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy 
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót 
w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

8.1. Czynności wstępne. 
 
Stosując przyjęte w projekcie rozwiązania systemowe przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: 
· projektem kolorystyki elewacji i docieplenia budynku. 
· kartami technicznymi produktów stosowanego systemu pokryciowego, 
 
 
· detalami konstrukcyjnymi rozwiązań systemowych, 
· Aprobatami Technicznymi stosowanego systemu,. 
Prace przy wykonywaniu robot powinny być wykonywane przez doświadczonych wykonawców. 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i 
Projektantowi do aprobaty próbki, pokazujące wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie i 
przewidywane przez niego do zastosowania. 
Próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych samych narzędzi, 
wyposażenia i technik, co zaprojektowana elewacja i przewidywany sposób realizacji robót. 
Zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy na żądanie uprawnionych 
osób. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne 
wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego elementow lub inne 
przed rozpoczęciem robót. 
 

8.2. Warunki realizacji robót. 
 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
rynien lub poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Przy większych powierzchniach wskazane jest wykonanie 
podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 
· 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
· +5°C w przypadku pap oksydowanych, 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
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magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
 
Do wykonywania robot pokrywczych dachowką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robot konstrukcyjnych 
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 
pokrywcze 
mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewow) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominow i nasad kominowych, 
– otynkowanie lub spoinowanie kominow, 
– osadzenie masztow, nożek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzących przez pokrycie 
dachowe, nie 
osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie 
wykonywania 
robot pokrywczych, 
– wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachowek 
Krycie dachowką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. 
Roboty pokrywcze dachowką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej 
niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachowek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy 
występują opady atmosferyczne. 

 

8.3. Wykonanie robót . 

 

8.3.1. Układanie pokrycia z papy . 
 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 
powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze 
niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed 
ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z 
dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 
posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 
masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 
wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
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Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 podłużny 8 cm, 
 poprzeczny 12-15 cm, 
Zakłady powinny być wykonywane łagodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
 zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45°. 
 

8.3.2. Układanie pokrycia z dachówki  . 
 
       Podkład pod pokrycie z dachowek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych są 
następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten może być 
inny, jeŻeli wynikać 
to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuŻ okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułoŻone poziomo i przybite do kaŻdej krokwi jednym gwoździem, 
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą 
wspornikow lub uchwytow systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 
38 mm w 
celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 
– wzdłuŻ kalenicy i naroŻy powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorow, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle rowna, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku rownoległym do spadku. 
 a) Dachowki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachowkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachowek powinien być 
w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 
30 mm na całej 
długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachowek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od 
linii sznura większych niż 10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 
cm. O ile dokumentacja 
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na 
zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w 
tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorow powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
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e) Rząd gąsiorow powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać 
10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego 
lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 
cm, zakończonym 
rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachowkę. 
h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach 
(włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
 
Krycie dachowką ceramiczną karpiowką (pojedynczo, podwojnie w koronkę lub w łuskę), 
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.W przypadkach nie objętych ww. normą krycie 
może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegołowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować rownież 
inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentow w 
konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. 
Sposob uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
dachowką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamowienia (szczegołowej). 
Krycie dachowką ceramiczną karpiowką (pojedynczo, podwojnie w koronkę lub w łuskę), 
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie 
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegołowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować rownież 
inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentow w 
konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. 
Sposob uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
dachowką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamowienia (szczegołowej). 
 
- Wymagania dotyczące krycia dachowką ceramiczną karpiowką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241. 
- Zabezpieczenie dachowek na okapach Dolne brzegi dachowek powinny być oparte na desce 
okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi 
pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną 
krawędź dachowki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce 
dachowek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha 
blaszanego. 
- Rowność powierzchni pokrycia 
Dachowki powinny być układane w ten sposob, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 
mm dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiowki w gatunku II oraz 
dachowki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
Przy kryciu dachowką holenderką nie sprawdza się rowności powierzchni pokrycia. 
- Rozmieszczenie stykow prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachowką karpiowką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 
styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o poł 
szerokości dachowki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiowką i 5 
cm przy kryciu dachowką zakładkową ciągnioną i marsylką. 
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b) Przy pokryciu dachowką holenderką podłużne styki dachowek powinny tworzyć linie prostopadłe do 
okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1metrze długości i 3 cm na całej 
długości pasa.- Wielkość zakładow 
Poszczegolne rownoległe do okapu rzędy dachowek powinny zachodzić na sąsiednie, 
niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachowki: 
– karpiowki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
– karpiowki układanej podwojnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwojne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolną tworzą dachowki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za gorne krawędzie dachowek poprzedniej warstwy z 
przesunięciem o poł szerokości dachowki, tak 
by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
– karpiowki układanej podwojnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachowek przy okapie i dwa 
najwyższe rzędy 
przy kalenicy powinny być podwojne tj. z dwoch warstw dachowek zawieszonych łącznie, jak przy 
kryciu w koronkę), 
– holenderki 7-13 cm, 
– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 
- Zamocowanie dachowek do łat 
a) Przy pokryciu dachowką karpiowką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szosta dachowka w rzędzie 
poziomym powinna 
być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 
wiatrow należy mocować dachowki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
b) Przy pokryciu dachowką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
– w strefach klimatycznych II i III każda dachowka powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko dachowki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrow powinny być przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych II i III. 
Sposob mocowania, jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być zgodny z PN-
71/B-10241 oraz specyfikacja techniczną. 
- . Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowką ceramiczną, 
bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
 

8.3.3. Obróbki kominów. 
 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy umocować izokliny. Pas tynku (szer. 20 
cm) nad izoklinem zagruntować preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wkleić pas 
papy podkładowej szer. ok. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. Podobne 
wywinięcie na komin, ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę 
nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem 
bitumicznym. 
  Przy dachu ceramicznym kołnierze wykonać z blachy w kolorze dachówki. Blachy mocować na 
wkręty, bezwzględnie uszczelnić styki z murem silikonem dekarskim.  
 

8.3.4. Obróbki ogniomurów. 
 
Po usunięciu starej obróbki należy naprawić i zagruntować poziomą i pionową część 
ogniomuru. W narożniku ogniomuru zamontować izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony 
zewnętrznej) zamontować kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z 
wywinięciem 15 cm na połać wygrzać papę podkładową, a następnie nawierzchniową. 
 

8.4. Naprawy. 
 
Wszystkie uszkodzenia systemu pokrycia połaci dachowej wymagają natychmiastowej 
naprawy. W przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię 
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systemu na skutek nieszczelności uszczelnień, należy: 
 wymienić uszczelnienie, 
 przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu, 
 dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu. 
Do napraw używać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu. 
 

9. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych, 
c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
d) wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 
e) właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu, 
f) równomierność, ciągłość, ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas 
izolacyjnych, 
i) szczelność połączeń folii paraizolacyjnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność na przejściach 
instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z elementami stałymi typu ściany, kominy 
itp. 
j)    sposób prowadzenia robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów wzdłuż ścian 
fundamentowych, 
 
Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą 
techniczną lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z do-
kumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 
 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny stanu podłoża. 
 

9.1.1. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
 

9.1.2. Ocena podłoża. 
 
Badanie stanu podłoża nalezy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej SST. 
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9.2. Badania w czasie robót. 
 
Jakość i funkcjonalność wykonanego pokrycia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
· kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
· kontroli wykonania warstwy pokrywczej – pod wzgledem jakości układania i mocowania  zgodnie z 
wytycznymi, 

 

9.3. Badania w czasie odbioru robót. 

 

9.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót, w szczególności w zakresie: 
· zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
· prawidłowości przygotowania podłoża, 
· prawidłowości wykonania pokrycia dachowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót pokrywczych, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 

9.3.2. Opis badań odbiorowych. 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót pokrywczych 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wymaganiami producenta 
systemu pokrywczego, normami dotyczącymi warunków odbioru (podanymi dalej), a takżezgodnie z 
treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

 

10. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
 
W szczególności w trakcie czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
 
· jakości zastosowanych materiałów, 
· dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót (warunki cieplne, wilgotnościowe) na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
· dokładności zamocowania podkładu - badania przeprowadzić podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
· równości powierzchni pokrycia, 
· prawidłowości spadków i szczelność pokrycia - należy przeprowadzić w miejscach 
narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po 
poddaniu pokrycia przez 15 minut działaniu strumienia wody). 
· stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, 
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· zgodności z wytycznymi montażowymi dostawcy systemu, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części – Wymagania Ogólne. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane jest po obfitym deszczu. 
robót zanikających przy wykonywaniu robót pokrywczych należy przygotowanie wraz z 
gruntowaniem podłoża. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej Specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku 
badań (zgodności z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną) można 
zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 
(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu nalezy zapisać w Dzienniku Budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót pokrywczych należy przygotowanie wraz z 
gruntowaniem podłoża. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej Specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku 
badań (zgodności z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną) można 
zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W 
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
nalezy zapisać w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
 

10.2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

10.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
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· Dziennik Budowy i Książki Obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
· instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej 
wykonanych robót. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
· jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanych robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności wykonanych robót, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

10.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót pokrywczych, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach pokrywczych. 
 

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 

11.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
 
Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania 
zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych 
przez kominy, świetliki, wyłaz, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 
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Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez 
linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej itp. Pokrycie koryt 
dachowych oblicza się w metrach kwadratowych, przyjmując za szerokość poprzeczny wymiar 
koryta w rozwinięciu. 
 

12. Podstawa płatności. 
 
Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności za wykonany i odebrany zakres robót pokrywczych stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego 
lub 
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót pokrywczych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
pokrywcze uwzględniają między innymi: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 

13. Przepisy związane. 
 
 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
 PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego.Wymagania i badania. 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.P 
 PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) Arkady, 
Warszawa 
1990 r., 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami), 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogolnych 
przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z 
poźn. 
zm.), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), 
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachowką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport 
(Zmiana Az1). 
PN-EN 490:2000 - Dachowki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
tynkarskich   związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie tynków 
wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku oraz tynki o obrzutki 
wewnątrz budynku 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
tynków oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 5. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

3. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) - „Wymagania ogólne” - kod CPV 
45000000-7. 
 
Dodatkowo w niniejszej specyfikacji używane są następujące terminy: 
· podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu, może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb, 
· środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności, 
· warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu tynkarskiego tworzący jego wierzchnią warstwę, warstwa wykończeniowa w 
połączeniu z podłożem stanowi zewnętrzną warstwę tynku warstwowego i 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
końcową fakturę i barwę, 
· systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych tynku i dokładnego ukształtowania jego powierzchni. 
 

4. Dokumentacja robót tynkarskich. 
 
Dokumentację robót tynkarskich stanowią: 
 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem tynków ścian zewnętrznych obejmujących w szczególności: 
 

• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie tynkow ścian zewnętrznych jako tynków wielowarstwowych z wierzchnią 

warstwą wykonaną z systemowego silikatowego lub silikonowego , 
  

• wykonanie tynków wewnętrznych kat III; 
• wykonanie wypraw tynkarskich WTA  
• malowanie tynków  zewnętrznych farbą silikonową lub silikatową  
• malowanie farbami antygrafitti  
• wykonanie gładzi gipsowych  
• wykonanie profili ciągnionychch lub reprofilacja i odtworzenie profili  
• - roboty przygotowawcze,  
• - zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - wyładunek materiałów na terenie robót,  
• - rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
 

       
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
 
 
        Zestawienie robót w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac.  
Wykaz ten nie może być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym 
stopniu Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia zakresu robót niezbędnych do 
wykonania w oparciu o Projekt Budowlany, wytyczne dostawcy systemu tynków szlachetnych,  
obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie oględzin obiektu. 
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6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przyjęty w Projekcie Budowlanym system tynków może być zastąpiony innym, równoważnym systemem. 
Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze 
dokonania takiej zmiany 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem 
oferty na wykonanie robót. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i 
zakładanej jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a także 
nie może stwarzać zagrożenia lub utrudnień w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej 
eksploatacji obiektu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowany przez niego  inny 
system posiada cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „system  równoważny” 
lub „system lepszy” niż system przewidziany w projekcie. 
Kryterium takiej oceny są głównie właściwości fizyczne i chemiczne materiałów oraz trwałość 
systemu i koszty jego eksploatacji. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 
 

7.2. Warunki transportu materialów do robót tynkarskich. 
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót tynkarskich mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu 
publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić  
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki  
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek  ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

 

7.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót tynkarskich. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywań 

• § środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• § materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• § listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Dodatkowe informacje na temat warunkówi magazynowania: 

• § farby – Silstar – temperatura minimum +7oC, czas magazynowania: 12 miesięcy od 
daty produkcji podanej na opakowaniu 

• § zaprawy tynkarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych 
przed wilgocią, zapraw nie należy przechowywać dłużej niż 6 miesięcy od daty 
produkcji podanej na opakowaniu. 
 
 

7.4. Podstawowe materiały przewidywane do robót tynkarskich. 
 
Do wykonania robót określonych w pkt. 5. przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

• § zaprawa - marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie, przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się 
mechanicznie zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin, do zapraw 
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murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

• § woda - do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora, niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne i muł, 

• § piasek - piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 a w  szczególności: 
o nie może zawierać domieszek organicznych, 
o powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

• piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5mm, 
• piasek średnioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, 
• piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm, 

do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty, do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm, 
· cement - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5oC, 
§ wapno - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych, 

• § powłoka elewacyjna– powinna mieć kolor i fakturę zatwierdzone przez 
Projektanta lub Zamawiającego. 

• § modyfikowane zaprawy tynkarskie - suche mieszanki mineralne wzbogacane 
żywicami syntetycznymi, dające po rozrobieniu z wodą wysokiej jakości masy 
tynkarskie – dostępne w trzech fakturach: tynki 
wymagają malowania farbą silikonową  

• § farby elewacyjne 
o silikonowa farba dostępna w pełnej gamie kolorów Baumit  

• § inne materiały 
o narożniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, 
o czysta woda, 

• o materiały uszczelniające, 
 
Wyszczególnione wyżej materiały nie wyczerpują możliwości wystąpienia innych materiałów 
wynikających z wymagań zastosowanych rozwiązań systemowych. Wykonawca zobowiązany  jest 
dokonać odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić je w wycenie robót. 
Zestawienie materiałów w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
wytyczne dostawcy systemy dociepleniowego, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje 
uzyskane w trakcie oględzin obiektu. 
Przed wbudowaniem materiału Wykonawca winien uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na jego 
zastosowanie. 
Odbiór techniczny materiałów winien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony 
polskimi normami i przepisami. 
Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości. 
 

8. Sprzęt. 
 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu 
przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem tynków przewiduje się wykorzystanie 
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następującego sprzętu i narzędzi: 
· do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
· do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
· do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
· do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego 
(pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały,  
• do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni,p 
· pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzętu wynikający z kosztorysu 
inwestorskiego wg poniższego zestawienia: 
 
Lp. Nazwa 
 
1. wyciąg 
2. żuraw okienny przenośny 
3. żuraw okienny 
4. środek transportowy 
5 rusztowania przyścienne 
 
Wyszczególniony wyżej sprzęt nie wyczerpuje możliwości zastosowania innego rodzaju sprzętu 
wynikającego z wymagań zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań organizacyjnych i 
technologicznych. 
Zestawienie sprzętu w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
wytyczne dostawcy systemy dociepleniowego, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje 
uzyskane w trakcie oględzin obiektu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej analizy w 
tym zakresie i uwzględnić go w wycenie robót. 
 

9. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi  BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 

9.1. Czynności wstępne. 
 
Stosując przyjęte w projekcie rozwiązania systemowe przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: 
· projektem kolorystyki elewacji. 
· kartami technicznymi produktów stosowanego systemu tynków zgodnego ze 
stosowanym systemem dociepleniowym. 
· detalami konstrukcyjnymi rozwiązań systemowych. 
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· Aprobatami Technicznymi stosowanego systemu. 
Prace przy wykonywaniu robot powinny być wykonywane przez doświadczonych wykonawców. 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i 
Projektantowi do aprobaty próbki, pokazujące wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie i 
przewidywane przez niego do zastosowania. 
W kilku miejscach ściany należy sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych 
rozbieżności ustalić z Projektantem lub Inwestorem sposób ich niwelacji. Należy upewnić się 
przede wszystkim, że podłoże jest: 
· czyste, suche, płaskie, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych 
substancji osłabiających przyczepność i spelnia wymogi jak dla tynku cementowo wapiennego kat. III. 
· takie samo jak wymienione w projekcie, wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej, 
podłoża mineralne powinny dojrzewać minimum 28 dni. 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha, dobrze związana i wolna od nalotów oraz wykwitów. 
Podłoże powinno być dobrze wyschnięte. Tynki cementowo-wapienne zagruntować środkiem. Świeżo 
wykonane można gruntować dopiero w stanie powietrzno-suchym, w 
zależności od grubości i warunków atmosferycznych po minimum 28 dniach od momentu ich 
wykonania. Już istniejące należy umyć roztworem kwasu solnego, opłukać i osuszyć, ubytki 
uzupełnić. Podłoże betonowe zagruntować środkiem l. Świeżo wykonane podłoża 
betonowe można tynkować dopiero po 28 dniach, już istniejące należy umyć 2-procentowym 
roztworem kwasu solnego, opłukać i osuszyć, ubytki uzupełnić. Podloże (mur) z bloczków 
gazobetonowych otynkować masą wyrównującą Flat-Mur, odczekać minimum 2 tygodnie, 
powierzchnię oczyścić i odkurzyć. Mur z cegły otynkować tradycyjnie. Po minimum 28 dniach od dnia 
wykonania tynkowania powierzchnię zagruntować środkiem Strongsil. 
 

9.6. Przerwy dylatacyjne. 
 
W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku należy 
wykonać dylatacje. Do wykonania dylatacji można stosować systemową listwę dylatacyjną. 
 

9.7. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne. 
 
Warstwa tynku powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów mechanicznych poprzez 
odpowiednią przerwę kompensacyjną  
 

9.8. Nakładanie powłoki wykończeniowej. 
 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku  warstwa bazowa (podkład tynkarski – tynk 
) powinna być sucha, równa i dobrze związana. Zaprawę tynkarską 
rozrobić z wodą według instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej 
systemu. Wszystkie wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do 
naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy 
zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Należy zachować odpowiednią 
odległość pomiędzy ścianą a rusztowaniem, zgodną z przepisami BHP.  
Unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Masę tynkarską nakładać przy 
użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa. Wyprawy nie należy 
nakładać wewnątrz dylatacji. Fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale, poprzez 
zatarcie pacą plastikową. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno być 
wykonane tymi samymi ruchami ręki i tymi samymi narzędziami na całej powierzchni ściany. W chłodne 
dni między nakładaniem tynku a zacieraniem może być wymagana chwila przerwy. Nałożoną 
powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, 
pomalowania oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich. Tynku  nie wolno 
pozostawić na elewacji bez pomalowania farbą 
elewacyjną. Tynki mają kolor biały. Kolor elewacji uzyskiwany jest poprzez malowanie 
rekomendowaną farbą elewacyjną. Dla uzyskania żądanego koloru i zabezpieczenia 
tynku zaleca się malowanie dwukrotne. Nie zaleca się gruntowania tynków . 
Po rozrobieniu z wodą czas przydatności do użycia masy tynkarskiej wynosi 1-2 godzin i zależy 
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od warunków atmosferycznych. Czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin w temperaturze +20 st C i 55% 
wilgotności względnej powietrza. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas 
schnięcia ulega wydłużeniu. Czas osiągnięcia pełnych parametrów tynków  wynosi, jak 
dla zapraw cementowych - 28 dni. 
 

9.9 . Malowanie farbą elewacyjną. 
 
Jeśli podczas układania zaprawy tynkarskiej  na suchej warstwie bazowej i przez 
następną dobę temperatura podłoża i powietrza wynosiła +20oC, a wilgotność względna 
powietrza 55%, to tynk można malować farbą po 48 godzinach. W gorszych warunkach 
pogodowych czas ten ulega wydłużeniu. Jest to szczególnie istotne jesienią, kiedy występują 
niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza. Przy niskich temperaturach i 
wysokiej wilgotności względnej powietrza zaleca się odczekać ok. 7 dni. Zbyt wczesne użycie 
farby może spowodować powstanie wykwitów, odbarwień, a nawet – przy wilgotnym tynku – 
pęcherzy. Farbę należy stosować w temperaturze powyżej +5oC. Niska temperatura i 
wysoka wilgotność mogą spowodować odbarwienie farby. Farb nie należy rozcieńczać! 
Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach 
wałkiem do farb elewacyjnych. Elewacje należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do 
momentu całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek 
blacharskich. Przy malowaniu tynków zawierających wilgoć na powierzchni farby mogą pojawić się 
wykwity i przebarwienia. Należy wówczas odczekać do całkowitego wyschnięcia powłoki, następnie 
usunąć wykwity, używając 2-procentowego roztworu kwasu solnego, opłukać i osuszyć, po czym 
pomalować ponownie farbą. Tynk Drytex nie może być pozostawiony bez pomalowania. Malowanie 
można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku (minium 48 godzin). 
 

9.10. Instalacja uszczelnień. 
 
Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku systemu z 
innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi (patrz detale konstrukcyjne systemu). 
Przed instalacją uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji i złączy kompensacyjnych 
należy pomalować środkiem  lub odpowiednią farbą elewacyjną. 
Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dostępnych na rynku, postępując zgodnie  z 
zaleceniami producenta. 
 

9.11. Naprawy. 
 
Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy. W przypadku, gdy 
przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek 
nieszczelności uszczelnień, należy: 
· wymienić uszczelnienie, 
· przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu, 
· dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu. 
 
W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w podręcznym poradniku instalacji. Do napraw używać tych samych materiałów, które 
zastosowano przy instalacji systemu. Pomimo użycia powłok elewacyjnych o tym samym numerze 
koloru, kolor elewacji może się różnić na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Z czasem 
różnice powinny ulec zatarciu. 
 

9.13. Mycie i konserwacja. 
 
Konserwację elewacji wykończonej w technologii Dryvit Drysulation prowadzić zgodnie z 
zaleceniami podanymi w ulotce systemowej Konserwacja i Odnawianie. 
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10. Kontrola jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - Wymagania Ogólne - kod CVP 
45000000-7. Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które  będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 

10.1.1. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
 
 
 

10.1.2. Ocena podłoża. 
 
Badanie stanu podłoża nalezy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej SST. 
 

10.2. Badania w czasie robót. 
 
Jakość i funkcjonalność tynków zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
· kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
· kontroli wykonania podłoża – tynku cementowo-wapienengo kat. III, 
· kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
o tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
o malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 

10.3. Badania w czasie odbioru robót. 

 

10.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót, w szczególności w zakresie: 
· zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
· prawidłowości przygotowania podłoża, 
· prawidłowości wykonania tynków i profili. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 
należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań się do wykonania 
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robót tynkarskich, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej SST. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 

10.3.2. Opis badań odbiorowych. 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wymaganiami producenta systemu 
tynkarskiego, normami dotyczącymi warunków odbioru (podanymi dalej), a także zgodnie z treścią 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. Dla tynków 
o fakturze specjalnej (tynków cienkowarstwowych) należy stosować wymagania normy PN- 
70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
 
Według normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach: 

 
 
Obowiązują także dodatkowe wymagania: 
· ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 
· odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niz 7 mm, 
· dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 
· niedopuszczalne są następujące wady: 
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża itp. 
o trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
o pęknięcia powierzchni tynków 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 

11. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
W szczególności w trakcie czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
 jakości zastosowanych materiałów, 
· dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót (warunki cieplne, wilgotnościowe) na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
· wyglądu zewnętrznego wykonanych robót – ocena wzrokowa, 
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· połączenia systemu z podkładem (opukiwanie, naciskanie), 
· prawidłowości osadzenia kratek, listew, wkładek dylatacyjnych itp., 
· prawidłowości wykonania styków materiałów z innymi elementami budynku 
(prostoliniowość, szerokość fug), 
· zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
· zgodności z wytycznymi montażowymi dostawcy systemu, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części – Wymagania Ogólne. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót tynkarskich należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
Specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i  
Szczegółową Specyfikacją Techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania  następnych 
etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić  zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu  badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu nalezy zapisać w 
Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i 
Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
 

11.2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

11.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
· Dziennik Budowy i Książki Obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
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protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
· instrukcje producenta systemu tynkarskiego, 
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej 
wykonanych robót. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
· jeżeli to możliwe, nalezy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanych robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności wykonanych robót, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

11.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych tynków, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach tynkarskich. 
 

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 

12.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
 
Powierzchnie ścian tynków oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
tynku, jeśli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię wnęk wlicza się do 
powierzchni ścian w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość przekracza 30 cm. 
Powierzchnię wnęk o szerokości do 30 cm należy zaliczać do ścian i powierzchni poziomych jak 
powierzchnie ościeży, zgodnie z zasadami podanymi niżej. Powierzchnie tynków balkonów, ścian i 
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stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem wymiarów tyc elementów w 
stanie surowym. Powierzchnie czoła i boków balkonów lub stropów loggi o 
szerokości większej od 30 cm zalicza się do ścian i powierzchni poziomych jak powierzchnie 
ościeży, zgodnie z zasadami podanymi dalej. Z powierzchni tynków ścian i powierzchni 
poziomych nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych mniejszych niż 1 m2. Nie odlicza się 
również powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża tych otworów nie są tynkowane. W 
przeciwnym razie, otwory te odlicza się całkowicie, mierząc ich powierzchnię w świetle 
ościeżnic lub w świetle ścian w stanie surowym, jeżeli otwory nie posiadają ościeżnicy. 
Powierzchnie tynkowanych ościeży otworów do 1 m2 należy zaliczać do ścian i powierzchni 
poziomych, zgodnie z zasadami podanymi w dalej. Od ścian i powierzchni poziomych odlicza się 
powierzchnie nie otynkowane większe niż 1 m2, posiadające tynkowane ościeża. 
Jednocześnie dolicza się powierzchnie ościeży tych otworów do ścian i powierzchni poziomych, 
stosując współczynniki przeliczeniowe. Powierzchnie ościeży oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości mierzonej w świetle ościeżnicy i szerokości ościeża stanie surowym. Dla otworów bez 
ościeżnicy, długość ościeża przyjmuje się w świetle otworów w stanie surowym. Licowanie płytkami i 
okładziny z mas lastryko ścian i powierzchni poziomych oblicza się w metrach kwadratowych 
rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu. Powierzchnie licowanych ościeży dolicza się do 
powierzchni licowanych ścian, stosując odpowiednie współczynniki Profile ciągnione (opaski, gzymsy) 
oblicza się w metrach bieżących dokonując dodatkowo ich grupowania w zależności od szerokości 
profilu w rozwinięciu. Grupowania dokonuje się co 5 cm 
szerokości profilu w rozwinięciu. 
 

13. Podstawa płatności. 
 
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za 
wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego 
lub 
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkarskie uwzględniają między innymi: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
· ocenę i przygotowanie podłoża, 
· zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow, wyznaczenie 
krawędzi powierzchni tynków (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny tynku, 
· gruntowanie podłoża, 
· wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i 
wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem itp., 
· wyznaczenie przebiegu i wykonanie profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
· siatkowanie bruzd, 
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
· przygotowanie i montaż szablonów i prowadnic dla profili ciągnionych i opasek, 
 
· wykonanie obrzutki narzutu i wierzchniej warstwy tynku warstwowego, 
· obciągnięcie podkładu i warstwy wierzchniej szablonem, 
· wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku szlachetnego (po wyznaczeniu ewent. 
płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okładziny 
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· malowanie warstwy wykończeniowej, 
· usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 
· uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
· likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót tynkarskich według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. 
W odniesieniu do niniejszego zadania Zamawiający przewiduje wynagrodzenie 
ryczałtowe. W związku z tak przyjętym sposobem płatności Zamawiający nie przewiduje 
jakiegokolwiek, dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizowane roboty w tym 
także z tytułu jakichkolwiek opłat lub rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m. 
Wszelkie koszty związane z realizacją robót należy wliczyć w cenę ryczałtową 
wykonywanych robót. 
 

14. Przepisy związane. 
 
 
 
· PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
· PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
· PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 
· PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
· PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
· PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
· PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego.Wymagania i badania. 
· PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
· PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.P 
· PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
· PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
tynkarskich   związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie tynków 
wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku oraz tynki o obrzutki 
wewnątrz budynku 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
tynków oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 5. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

3. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) - „Wymagania ogólne” - kod CPV 
45000000-7. 
 
Dodatkowo w niniejszej specyfikacji używane są następujące terminy: 
· podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu, może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb, 
· środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności, 
· warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu tynkarskiego tworzący jego wierzchnią warstwę, warstwa wykończeniowa w 
połączeniu z podłożem stanowi zewnętrzną warstwę tynku warstwowego i 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
końcową fakturę i barwę, 
· systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych tynku i dokładnego ukształtowania jego powierzchni. 
 

4. Dokumentacja robót tynkarskich. 
 
Dokumentację robót tynkarskich stanowią: 
 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem tynków ścian zewnętrznych obejmujących w szczególności: 
 

• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie tynkow ścian zewnętrznych jako tynków wielowarstwowych z wierzchnią 

warstwą wykonaną z systemowego silikatowego lub silikonowego , 
  

• wykonanie tynków wewnętrznych kat III; 
• wykonanie wypraw tynkarskich WTA  
• malowanie tynków  zewnętrznych farbą silikonową lub silikatową  
• malowanie farbami antygrafitti  
• wykonanie gładzi gipsowych  
• wykonanie profili ciągnionychch lub reprofilacja i odtworzenie profili  
• - roboty przygotowawcze,  
• - zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - wyładunek materiałów na terenie robót,  
• - rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
 

       
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
 
 
        Zestawienie robót w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac.  
Wykaz ten nie może być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym 
stopniu Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia zakresu robót niezbędnych do 
wykonania w oparciu o Projekt Budowlany, wytyczne dostawcy systemu tynków szlachetnych,  
obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie oględzin obiektu. 
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6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przyjęty w Projekcie Budowlanym system tynków może być zastąpiony innym, równoważnym systemem. 
Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze 
dokonania takiej zmiany 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem 
oferty na wykonanie robót. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i 
zakładanej jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a także 
nie może stwarzać zagrożenia lub utrudnień w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej 
eksploatacji obiektu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowany przez niego  inny 
system posiada cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „system  równoważny” 
lub „system lepszy” niż system przewidziany w projekcie. 
Kryterium takiej oceny są głównie właściwości fizyczne i chemiczne materiałów oraz trwałość 
systemu i koszty jego eksploatacji. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 
 

7.2. Warunki transportu materialów do robót tynkarskich. 
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót tynkarskich mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu 
publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić  
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki  
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek  ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

 

7.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót tynkarskich. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywań 

• § środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• § materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• § listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Dodatkowe informacje na temat warunkówi magazynowania: 

• § farby – Silstar – temperatura minimum +7oC, czas magazynowania: 12 miesięcy od 
daty produkcji podanej na opakowaniu 

• § zaprawy tynkarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych 
przed wilgocią, zapraw nie należy przechowywać dłużej niż 6 miesięcy od daty 
produkcji podanej na opakowaniu. 
 
 

7.4. Podstawowe materiały przewidywane do robót tynkarskich. 
 
Do wykonania robót określonych w pkt. 5. przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

• § zaprawa - marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie, przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się 
mechanicznie zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin, do zapraw 
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murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

• § woda - do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora, niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne i muł, 

• § piasek - piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 a w  szczególności: 
o nie może zawierać domieszek organicznych, 
o powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

• piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5mm, 
• piasek średnioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, 
• piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm, 

do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty, do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm, 
· cement - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5oC, 
§ wapno - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych, 

• § powłoka elewacyjna– powinna mieć kolor i fakturę zatwierdzone przez 
Projektanta lub Zamawiającego. 

• § modyfikowane zaprawy tynkarskie - suche mieszanki mineralne wzbogacane 
żywicami syntetycznymi, dające po rozrobieniu z wodą wysokiej jakości masy 
tynkarskie – dostępne w trzech fakturach: tynki 
wymagają malowania farbą silikonową  

• § farby elewacyjne 
o silikonowa farba dostępna w pełnej gamie kolorów Baumit  

• § inne materiały 
o narożniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, 
o czysta woda, 

• o materiały uszczelniające, 
 
Wyszczególnione wyżej materiały nie wyczerpują możliwości wystąpienia innych materiałów 
wynikających z wymagań zastosowanych rozwiązań systemowych. Wykonawca zobowiązany  jest 
dokonać odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić je w wycenie robót. 
Zestawienie materiałów w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
wytyczne dostawcy systemy dociepleniowego, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje 
uzyskane w trakcie oględzin obiektu. 
Przed wbudowaniem materiału Wykonawca winien uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na jego 
zastosowanie. 
Odbiór techniczny materiałów winien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony 
polskimi normami i przepisami. 
Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości. 
 

8. Sprzęt. 
 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu 
przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem tynków przewiduje się wykorzystanie 
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następującego sprzętu i narzędzi: 
· do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
· do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
· do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
· do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego 
(pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały,  
• do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni,p 
· pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzętu wynikający z kosztorysu 
inwestorskiego wg poniższego zestawienia: 
 
Lp. Nazwa 
 
1. wyciąg 
2. żuraw okienny przenośny 
3. żuraw okienny 
4. środek transportowy 
5 rusztowania przyścienne 
 
Wyszczególniony wyżej sprzęt nie wyczerpuje możliwości zastosowania innego rodzaju sprzętu 
wynikającego z wymagań zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań organizacyjnych i 
technologicznych. 
Zestawienie sprzętu w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, 
mającym ułatwić Wykonawcy ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może 
być podstawą do opracowania jakichkolwiek dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu 
Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o Projekt Budowlany, 
wytyczne dostawcy systemy dociepleniowego, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje 
uzyskane w trakcie oględzin obiektu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej analizy w 
tym zakresie i uwzględnić go w wycenie robót. 
 

9. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi  BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 

9.1. Czynności wstępne. 
 
Stosując przyjęte w projekcie rozwiązania systemowe przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: 
· projektem kolorystyki elewacji. 
· kartami technicznymi produktów stosowanego systemu tynków zgodnego ze 
stosowanym systemem dociepleniowym. 
· detalami konstrukcyjnymi rozwiązań systemowych. 
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· Aprobatami Technicznymi stosowanego systemu. 
Prace przy wykonywaniu robot powinny być wykonywane przez doświadczonych wykonawców. 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i 
Projektantowi do aprobaty próbki, pokazujące wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie i 
przewidywane przez niego do zastosowania. 
W kilku miejscach ściany należy sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych 
rozbieżności ustalić z Projektantem lub Inwestorem sposób ich niwelacji. Należy upewnić się 
przede wszystkim, że podłoże jest: 
· czyste, suche, płaskie, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych 
substancji osłabiających przyczepność i spelnia wymogi jak dla tynku cementowo wapiennego kat. III. 
· takie samo jak wymienione w projekcie, wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej, 
podłoża mineralne powinny dojrzewać minimum 28 dni. 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha, dobrze związana i wolna od nalotów oraz wykwitów. 
Podłoże powinno być dobrze wyschnięte. Tynki cementowo-wapienne zagruntować środkiem. Świeżo 
wykonane można gruntować dopiero w stanie powietrzno-suchym, w 
zależności od grubości i warunków atmosferycznych po minimum 28 dniach od momentu ich 
wykonania. Już istniejące należy umyć roztworem kwasu solnego, opłukać i osuszyć, ubytki 
uzupełnić. Podłoże betonowe zagruntować środkiem l. Świeżo wykonane podłoża 
betonowe można tynkować dopiero po 28 dniach, już istniejące należy umyć 2-procentowym 
roztworem kwasu solnego, opłukać i osuszyć, ubytki uzupełnić. Podloże (mur) z bloczków 
gazobetonowych otynkować masą wyrównującą Flat-Mur, odczekać minimum 2 tygodnie, 
powierzchnię oczyścić i odkurzyć. Mur z cegły otynkować tradycyjnie. Po minimum 28 dniach od dnia 
wykonania tynkowania powierzchnię zagruntować środkiem Strongsil. 
 

9.6. Przerwy dylatacyjne. 
 
W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku należy 
wykonać dylatacje. Do wykonania dylatacji można stosować systemową listwę dylatacyjną. 
 

9.7. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne. 
 
Warstwa tynku powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów mechanicznych poprzez 
odpowiednią przerwę kompensacyjną  
 

9.8. Nakładanie powłoki wykończeniowej. 
 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku  warstwa bazowa (podkład tynkarski – tynk 
) powinna być sucha, równa i dobrze związana. Zaprawę tynkarską 
rozrobić z wodą według instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej 
systemu. Wszystkie wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do 
naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy 
zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Należy zachować odpowiednią 
odległość pomiędzy ścianą a rusztowaniem, zgodną z przepisami BHP.  
Unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Masę tynkarską nakładać przy 
użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa. Wyprawy nie należy 
nakładać wewnątrz dylatacji. Fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale, poprzez 
zatarcie pacą plastikową. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno być 
wykonane tymi samymi ruchami ręki i tymi samymi narzędziami na całej powierzchni ściany. W chłodne 
dni między nakładaniem tynku a zacieraniem może być wymagana chwila przerwy. Nałożoną 
powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, 
pomalowania oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich. Tynku  nie wolno 
pozostawić na elewacji bez pomalowania farbą 
elewacyjną. Tynki mają kolor biały. Kolor elewacji uzyskiwany jest poprzez malowanie 
rekomendowaną farbą elewacyjną. Dla uzyskania żądanego koloru i zabezpieczenia 
tynku zaleca się malowanie dwukrotne. Nie zaleca się gruntowania tynków . 
Po rozrobieniu z wodą czas przydatności do użycia masy tynkarskiej wynosi 1-2 godzin i zależy 
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od warunków atmosferycznych. Czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin w temperaturze +20 st C i 55% 
wilgotności względnej powietrza. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas 
schnięcia ulega wydłużeniu. Czas osiągnięcia pełnych parametrów tynków  wynosi, jak 
dla zapraw cementowych - 28 dni. 
 

9.9 . Malowanie farbą elewacyjną. 
 
Jeśli podczas układania zaprawy tynkarskiej  na suchej warstwie bazowej i przez 
następną dobę temperatura podłoża i powietrza wynosiła +20oC, a wilgotność względna 
powietrza 55%, to tynk można malować farbą po 48 godzinach. W gorszych warunkach 
pogodowych czas ten ulega wydłużeniu. Jest to szczególnie istotne jesienią, kiedy występują 
niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza. Przy niskich temperaturach i 
wysokiej wilgotności względnej powietrza zaleca się odczekać ok. 7 dni. Zbyt wczesne użycie 
farby może spowodować powstanie wykwitów, odbarwień, a nawet – przy wilgotnym tynku – 
pęcherzy. Farbę należy stosować w temperaturze powyżej +5oC. Niska temperatura i 
wysoka wilgotność mogą spowodować odbarwienie farby. Farb nie należy rozcieńczać! 
Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach 
wałkiem do farb elewacyjnych. Elewacje należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do 
momentu całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek 
blacharskich. Przy malowaniu tynków zawierających wilgoć na powierzchni farby mogą pojawić się 
wykwity i przebarwienia. Należy wówczas odczekać do całkowitego wyschnięcia powłoki, następnie 
usunąć wykwity, używając 2-procentowego roztworu kwasu solnego, opłukać i osuszyć, po czym 
pomalować ponownie farbą. Tynk Drytex nie może być pozostawiony bez pomalowania. Malowanie 
można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku (minium 48 godzin). 
 

9.10. Instalacja uszczelnień. 
 
Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku systemu z 
innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi (patrz detale konstrukcyjne systemu). 
Przed instalacją uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji i złączy kompensacyjnych 
należy pomalować środkiem  lub odpowiednią farbą elewacyjną. 
Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dostępnych na rynku, postępując zgodnie  z 
zaleceniami producenta. 
 

9.11. Naprawy. 
 
Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy. W przypadku, gdy 
przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek 
nieszczelności uszczelnień, należy: 
· wymienić uszczelnienie, 
· przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu, 
· dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu. 
 
W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w podręcznym poradniku instalacji. Do napraw używać tych samych materiałów, które 
zastosowano przy instalacji systemu. Pomimo użycia powłok elewacyjnych o tym samym numerze 
koloru, kolor elewacji może się różnić na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Z czasem 
różnice powinny ulec zatarciu. 
 

9.13. Mycie i konserwacja. 
 
Konserwację elewacji wykończonej w technologii Dryvit Drysulation prowadzić zgodnie z 
zaleceniami podanymi w ulotce systemowej Konserwacja i Odnawianie. 
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10. Kontrola jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - Wymagania Ogólne - kod CVP 
45000000-7. Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które  będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 

10.1.1. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
 
 
 

10.1.2. Ocena podłoża. 
 
Badanie stanu podłoża nalezy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej SST. 
 

10.2. Badania w czasie robót. 
 
Jakość i funkcjonalność tynków zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
· kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
· kontroli wykonania podłoża – tynku cementowo-wapienengo kat. III, 
· kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
o tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
o malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 

10.3. Badania w czasie odbioru robót. 

 

10.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót, w szczególności w zakresie: 
· zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
· prawidłowości przygotowania podłoża, 
· prawidłowości wykonania tynków i profili. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 
należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań się do wykonania 
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robót tynkarskich, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej SST. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 

10.3.2. Opis badań odbiorowych. 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wymaganiami producenta systemu 
tynkarskiego, normami dotyczącymi warunków odbioru (podanymi dalej), a także zgodnie z treścią 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. Dla tynków 
o fakturze specjalnej (tynków cienkowarstwowych) należy stosować wymagania normy PN- 
70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
 
Według normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach: 

 
 
Obowiązują także dodatkowe wymagania: 
· ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 
· odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niz 7 mm, 
· dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 
· niedopuszczalne są następujące wady: 
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża itp. 
o trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
o pęknięcia powierzchni tynków 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 

11. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
W szczególności w trakcie czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
 jakości zastosowanych materiałów, 
· dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót (warunki cieplne, wilgotnościowe) na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
· wyglądu zewnętrznego wykonanych robót – ocena wzrokowa, 
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· połączenia systemu z podkładem (opukiwanie, naciskanie), 
· prawidłowości osadzenia kratek, listew, wkładek dylatacyjnych itp., 
· prawidłowości wykonania styków materiałów z innymi elementami budynku 
(prostoliniowość, szerokość fug), 
· zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
· zgodności z wytycznymi montażowymi dostawcy systemu, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części – Wymagania Ogólne. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót tynkarskich należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
Specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i  
Szczegółową Specyfikacją Techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania  następnych 
etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić  zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu  badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu nalezy zapisać w 
Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i 
Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
 

11.2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

11.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
· Dziennik Budowy i Książki Obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
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protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
· instrukcje producenta systemu tynkarskiego, 
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej 
wykonanych robót. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
· jeżeli to możliwe, nalezy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanych robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności wykonanych robót, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

11.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych tynków, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach tynkarskich. 
 

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 

12.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
 
Powierzchnie ścian tynków oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
tynku, jeśli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię wnęk wlicza się do 
powierzchni ścian w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość przekracza 30 cm. 
Powierzchnię wnęk o szerokości do 30 cm należy zaliczać do ścian i powierzchni poziomych jak 
powierzchnie ościeży, zgodnie z zasadami podanymi niżej. Powierzchnie tynków balkonów, ścian i 
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stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem wymiarów tyc elementów w 
stanie surowym. Powierzchnie czoła i boków balkonów lub stropów loggi o 
szerokości większej od 30 cm zalicza się do ścian i powierzchni poziomych jak powierzchnie 
ościeży, zgodnie z zasadami podanymi dalej. Z powierzchni tynków ścian i powierzchni 
poziomych nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych mniejszych niż 1 m2. Nie odlicza się 
również powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża tych otworów nie są tynkowane. W 
przeciwnym razie, otwory te odlicza się całkowicie, mierząc ich powierzchnię w świetle 
ościeżnic lub w świetle ścian w stanie surowym, jeżeli otwory nie posiadają ościeżnicy. 
Powierzchnie tynkowanych ościeży otworów do 1 m2 należy zaliczać do ścian i powierzchni 
poziomych, zgodnie z zasadami podanymi w dalej. Od ścian i powierzchni poziomych odlicza się 
powierzchnie nie otynkowane większe niż 1 m2, posiadające tynkowane ościeża. 
Jednocześnie dolicza się powierzchnie ościeży tych otworów do ścian i powierzchni poziomych, 
stosując współczynniki przeliczeniowe. Powierzchnie ościeży oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości mierzonej w świetle ościeżnicy i szerokości ościeża stanie surowym. Dla otworów bez 
ościeżnicy, długość ościeża przyjmuje się w świetle otworów w stanie surowym. Licowanie płytkami i 
okładziny z mas lastryko ścian i powierzchni poziomych oblicza się w metrach kwadratowych 
rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu. Powierzchnie licowanych ościeży dolicza się do 
powierzchni licowanych ścian, stosując odpowiednie współczynniki Profile ciągnione (opaski, gzymsy) 
oblicza się w metrach bieżących dokonując dodatkowo ich grupowania w zależności od szerokości 
profilu w rozwinięciu. Grupowania dokonuje się co 5 cm 
szerokości profilu w rozwinięciu. 
 

13. Podstawa płatności. 
 
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za 
wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego 
lub 
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkarskie uwzględniają między innymi: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
· ocenę i przygotowanie podłoża, 
· zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow, wyznaczenie 
krawędzi powierzchni tynków (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny tynku, 
· gruntowanie podłoża, 
· wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i 
wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem itp., 
· wyznaczenie przebiegu i wykonanie profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
· siatkowanie bruzd, 
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
· przygotowanie i montaż szablonów i prowadnic dla profili ciągnionych i opasek, 
 
· wykonanie obrzutki narzutu i wierzchniej warstwy tynku warstwowego, 
· obciągnięcie podkładu i warstwy wierzchniej szablonem, 
· wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku szlachetnego (po wyznaczeniu ewent. 
płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okładziny 
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· malowanie warstwy wykończeniowej, 
· usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 
· uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
· likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót tynkarskich według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. 
W odniesieniu do niniejszego zadania Zamawiający przewiduje wynagrodzenie 
ryczałtowe. W związku z tak przyjętym sposobem płatności Zamawiający nie przewiduje 
jakiegokolwiek, dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizowane roboty w tym 
także z tytułu jakichkolwiek opłat lub rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m. 
Wszelkie koszty związane z realizacją robót należy wliczyć w cenę ryczałtową 
wykonywanych robót. 
 

14. Przepisy związane. 
 
 
 
· PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
· PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
· PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 
· PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
· PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
· PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
· PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego.Wymagania i badania. 
· PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
· PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.P 
· PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
· PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
okładzinowych    związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie różnego rodzaju okładzin 
ściennych i podłogowych  wykonywanych na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynku. 
 - podkłady wyrównawcze, 
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę 
architektoniczna okładanych elementów itd.  
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
tynków oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 5. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

3. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) - „Wymagania ogólne” - kod CPV 
45000000-7. 
 
Dodatkowo w niniejszej specyfikacji używane są następujące terminy: 
· podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu, może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb, 
· środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności, 
· warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu tynkarskiego tworzący jego wierzchnią warstwę, warstwa wykończeniowa w 
połączeniu z podłożem stanowi zewnętrzną warstwę tynku warstwowego i 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
końcową fakturę i barwę, 
· systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych tynku i dokładnego ukształtowania jego powierzchni. 
 

4. Dokumentacja robót okładzinowych. 
 
Dokumentację robót okładzinowych  
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• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem okładzin  obejmujących w szczególności: 
 

• wyrównanie powierzchni podłoża posadzek 
• wyrównanie powierzchni podłoża ścian  
• okładziny ścienne z płytek ceramicznych  
• okładziny podłogowe z płytek ceramicznych  
• okładziny posadzkowe z płytek gresowych  
• wykonanie cokołów  
• okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych  
• zabezpieczenie wykładzin listwami  
• wykonanie parapetów  zewnetrznych z płytek klinkierowych  
• licowanie płytkami klinkierowymi cokołów  i ścianek  oporowych  
• wykonanie okładzin schodów  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
 

  
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
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pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
 
 
 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przyjęty w Projekcie Budowlanym system  może być zastąpiony innym, równoważnym systemem. 
Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze 
dokonania takiej zmiany 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i Projektanta przed złożeniem 
oferty na wykonanie robót. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć projektowanej i 
zakładanej jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności a także 
nie może stwarzać zagrożenia lub utrudnień w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej 
eksploatacji obiektu.  
 
         Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowany przez niego  inny system posiada 
cechy umożliwiające zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako „system  równoważny” lub „system lepszy” 
niż system przewidziany w projekcie. 
Kryterium takiej oceny są głównie właściwości fizyczne i chemiczne materiałów oraz trwałość 
systemu i koszty jego eksploatacji. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
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Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 
 

7.2. Warunki transportu materialów  
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót tynkarskich mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu 
publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić  
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki  
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek  ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

 

7.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót tynkarskich. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywań 

• § środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• § materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• § listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Dodatkowe informacje na temat warunkówi magazynowania: 

• § farby – Silstar – temperatura minimum +7oC, czas magazynowania: 12 miesięcy od 
daty produkcji podanej na opakowaniu 

• § zaprawy tynkarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych 
przed wilgocią, zapraw nie należy przechowywać dłużej niż 6 miesięcy od daty 
produkcji podanej na opakowaniu. 
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7.4. Podstawowe materiały przewidywane do robót okładzinowych  
 

• -  Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E=0,1 % o 
ścieralności PEI-4 i wytrzymałości na zginanie 65 MPa. 

 
• -  Gres porcelanowy — najbardziej popularny z gresów. Wytwarzany jest w procesie, w którym 

wstępnie formowane płyty poddawane są prasowaniu pod wysokim ciśnieniem i dopiero 
potem wypalane. W efekcie uzyskano materiał o małej porowatości i małej nasiąkliwości a 
także dużo twardszy, niż wypalana glinka ceramiczna będąca podkładem w typowej glazurze. 
Gres dodatkowo ma tę zaletę, że - w przeciwieństwie do glazury - nadaje się do wykorzystania 
zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrzbudynku, na ścianach jak i posadzkach. Gres 
porcelanowy może być szkliwiony. Jest bardziej odporny na złamania niż tradycyjna terakota. 
Gres szkliwiony może być dodatkowo szlifowany lub polerowany. 

• -  Gres nieszkliwiony (techniczny) — płytki wykonane z drobno zmielonego kwarcu, skaleni, 
kaolinu. Ich twardość jest zbliżona do twardości granitu, co zapewnia im dużą odporność na 
ścieranie. Jednorodna struktura sprawia, że nawet gdy są starte lub obtłuczone, nie zmieniają 
barwy i struktury. Mają nasiąkliwość przeważnie poniżej 0,5%, są odporne na działanie kwasów i 
zasad. Jednak na powierzchni płytek są minimalne chropowatości, które powodują 
zatrzymywanie się na nich brudu i „czernienie” powierzchni. Równocześnie 

gres techniczny ma małe możliwości absorbcyjne i dlatego nie wsiąkają weń środki plamiące. 
Odmianą gresu technicznego może być gres polerowany. Ma on niższą odporność na plamienie, 
ponieważ w czasie polerowania pory płytek się otwierają. Intensywnie użytkowany gres polerowany 
może ulec zmatowieniu. Tylko gresy polerowane, bardziej podatne na zarysowania i zabrudzenia przed 
użytkowaniem się impregnuje. 
 

• - wykładzina PCV ANTYPOŚLIZGOWA  
Kolekcja antypoślizgowych wykładzin Step jest dostępna w ośmiu różnych grupach odpowiadających 
konkretnym wymaganiom, jakie musi spełniać podłoga w danym otoczeniu. Surestep Original i 
Safestep osiągają antypoślizgowość dzięki zawartości, w warstwie użytkowej, granulek kwarcu lub 
karborundu lub połączenia obu. Czystość wzoru w Surestep Wood, Stone, Star i Colour osiągnięto 
poprzez dodanie tlenku glinu posiadającego tą samą twardość. Wynikiem tych działań jest stworzenie 
wytrzymałej, trudnościeralnej i trwałej wykładziny. Wszystkie surowce są niezwykle twarde, zapewniając 
wykładzinie antypoślizgowość na cały okres jej użytkowania.Klasa antypoślizgowości wykładzin jest 
określana skalą R - od R9 do R13. Step posiada klasy R10, R11 i R12.  
Wszystkie wzory Step o klasie R10 są zabezpieczone powłoką PUR Pearl™ – zapewniającą gładkość i 
piękne półmatowe wykończenie odporniejsze na ścieranie, zarysowania i ślady 
po obcasach. Safestep R11, R12 i Grip posiadają powłokę zabezpieczającą 
PUR. Dzięki niej pielęgnacja tych dość szorstkich powierzchni jest niezwykle efektywna. 
 
- Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania. 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
- płytka klinkierowa 
 
 
Faktura lica  gładka 

Wymiary  
250x10x65 mm (podstawowa) 
120x10x65 mm (połówkowa) 
250x120x10x65 mm (kątowa) 

Masa  
ok. 0,36 kg/szt. 
ok. 0,12 kg/szt. 
ok. 0,52 kg/szt. 

Zużycie  ok. 51 szt./m², przy grubości spoiny 10 mm 
Nasiąkliwość  < 10% 
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Mrozoodporność mrozoodporna 
 
 

7.5.Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin 
- wylewka samopoziomująca 
- tynk  
- kleje i zaprawy systemowe  
 
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 

7.6 .Woda 
 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. Wszystkie 
materiału użyte w procesie inwestycyjnym muszą być zgodne z PB o tych samych parametrach 
technicznych lub równoważne tj. innego producenta. 

8. Sprzęt. 
 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu 
przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji 
klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

9. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
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określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
 

9.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznię z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5şC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

9.2.Wykonanie wykładziny 
 
- Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu o grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mięć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach 
klejowych mogą być: 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoga powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystawienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa cementowa lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ścian z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóg nasiąkliwych zaleca sie 
zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 
kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większa niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza sie wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej ni_ M4. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez 
raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
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resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne  
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mięć wymiary nie większe ni_ 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje sie z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
-  

• .Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne  
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca sie z 
równego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagan stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 
instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
           Kompozycje klejąca nakłada sie na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
sie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca sie stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm 
        Powierzchnia z nałożoną warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm . 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa sie płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następnie płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikro-ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje sie efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca sie 
dobijać młotkiem gumowym. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.  
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska sie do ściany deszczułka do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) 
należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa 
sie po uprzednim namoczeniu woda.Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej ni_ po 24 
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godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni okładziny pacą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni 
płytek wilgotna gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona 
gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 
jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony 

od rodzaju pomieszczeń w których znajdują sie okładziny i stawianym im wymaganiom. 

 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającej zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
 
 
 

10.2. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin w zakresie 
pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 

10.3. Badania w czasie odbioru robót 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagan 
dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż_ spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z 
dokładnością do 0,5 mm, 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

10.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
 
 
-  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mięć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 2 
m) nie powinno być większa niż 3 mm na długości łaty i nie większa niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 
 
7.1. Zasady obmiarowania 
 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza sie w m2 przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. 
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe 
od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie według 
stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
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11. ODBIÓR ROBÓT 

 

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulęgającym zakryciu sa 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi 
odpowiednio dla wykładzin i dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do 
przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi 
być skute i wykonane ponownie. 
        Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoża) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

11.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym  robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

12 .1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -B-00 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni okładziny według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża,, 
- wykonanie okładzin, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
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Grupa B I. PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa AII a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 
2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 
Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 
Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pęknięcia włoskowate 
płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw 
na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie  
ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cześć 4, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cześć B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem ścian na lekkiej konstrukcji z płyt kartonowo gipsowych , obudów , wydzieleń 
, okładzin z płyt gk , sufitów podwieszanych na rusztach systemowych    związanych z realizacją 
wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie różnego rodzaju okładzin z 
płyt kartonowo gipsowych   wykonywanych w  wewnątrz   budynku. 
 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowia poszycie ażurowej 
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastepujacej tynki na 
scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 
– Okładziny objete niniejsza SST kształtuja forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, 
wykonywane sa recznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wnetrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe połaczenia kartonu. 
 
 
 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
tynków oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 5. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

3. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) - „Wymagania ogólne” - kod CPV 
45000000-7. 
 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporzadzeniami  wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane zwiazane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, Wykonawca – osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, 
 
ż procedura – dokument zapewniajacy jakosc, definiujacy „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może byc zastapiona przez normy, aprobaty 
techniczne iinstrukcje, 
ż ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace 
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okładzin. 
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4. Dokumentacja robót okładzinowych. 
 
Dokumentację robót okładzinowych  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem okładzin  z płyt kartonowo gipsowych obejmujących w szczególności: 
 

• wykonanie sufitów I obudowy podwieszanych z płyt GKF  
• wykonanie okładzin stropów i przewodów wentylacyjnych z płyt GKF  
• wykonanie podłóg w systemie  suchego jastrychu  
• wykonanie ścian działowych na ruszcie stalowym z płyt wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej   
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
 

  
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
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6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• – Przed przystapieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny byc 
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne. 

• – Zaleca sie przystapienie do wykonywania okładzin po okresie wstepnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. 

• – Przed rozpoczeciem prac montażowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

• – Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych) należy wykonywac w temperaturze nie 
niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciagu doby nie nastapi spadek poniżej 0°C, a wilgotnosc 
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. 

• – Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone. 
• -  Okładziny z płyt g-k 
• - sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
• - potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
• - rozmierzenie układu rusztu i określenie lokalizacji profili nośnych 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
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Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 
 
7.2 Zakres robót zasadniczych 
 
 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-k 
- Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do 
stosowania. 
- Zamocowanie profili przyściennych. 
- Zawieszenie rusztu sufitu. 
- Wypełnienie sufitu płytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nośnych. 
- Kolejne rzędy płyt powinny łączyć się na sąsiednim profilu tak, aby 
połączenia się nie krzyżowały. 
- Wkręty mocujące płyty na suficie powinny być rozmieszczone maksymalnie 
co 15 cm 
 Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy 
spoinowej z włókna szklanego lub papierowej. 
- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą 
i przeszlifować. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając 
wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy 
stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na 
sucho”. 
- Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

7.2. Warunki transportu materialów  
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót tynkarskich mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu 
publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić  
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki  
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek  ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
          Transport płyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiaja przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
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około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać sie w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udzwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

7.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów  
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywań 
Płyty powinny byc pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spiety tasma 
stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim  podkładzie. 
Wysokosc składowania – do pieciu pakietów o jednakowej długosci, nakładanych jeden na drugi. 
 

7.4. Podstawowe materiały przewidywane do robót okładzinowych  
 
Płyty gipsowo-kartonowych powinny odpowiadac wymaganiom okreslonych w normie PN-B- 
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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Dane dotyczace płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 
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1. grubosc – 6,5±0,5 mm 
2. szerokosc – 1200 (+0; –0,5) mm 
3. długosc – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm 
4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg 
5. obciażenie niszczace (rozstaw podpór – 350 mm)  
– prostopadle do kierunku włókien – min. 280N 
– równolegle do kierunku włókien – min. 110N 

• Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosowac można wode odpoCwiadajaca 
wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena 
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badan 
laboratoryjnych można stosowac wodociagowa wode pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych 
tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

• - Piasek 
- Piasek powinien spełniac wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególnosci: 
– nie zawierac domieszek organicznych, 
– miec frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
- Stosowany do zaczynu piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic całkowicie przez sito 
oprzeswicie 0,5 mm. 

• - Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane 
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedaży na terenie kraju 

8. Sprzęt. 
 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu 
przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
 
Sprzet do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynków, powinien wykazac się możliwoscia 
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego., 
 

9. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
 

9.1. Warunki przystąpienia do robót 
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– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny byc 
zakończone; 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne; 
– Zaleca sie przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesiecy po zakończeniu stanu surowego; 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów; 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych) należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność  względna 
powietrza  mieści się w granicach od 60 do 80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

9.2. Montaż 
 
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

• Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122  „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

• Mocowanie płyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
Elementami wiażacymi płyte (okładzine) ze sciana a równoczesnie zapewniajaca jej  sztywnosc, sa 
placki z gipsu  szpachlowego lub kleju gipsowego. 
 

• Przygotowanie podłoża: 
– podłoże powinno byc twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy, 
– stare powłoki malarskie: olejne powinny byc zeskrobane a klejowe zmyte, 
– przed przystapieniem do montażu płyt, podłoże skropic obficie woda, zbyt suche podłoże, szybko 
odciaga  wode z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
– dla podłoża nienasiakliwego należy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci. 
 

• Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do obłożenia ma na swym 
licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ja zniwelowac przed rozpoczeciem montażu płyt. Niwelacji 
powierzchni sciany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w 
rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych płyt. Marki winny miec srednice od 10 do 15 cm. 
Dopiero po zwiazaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica sciany można przystapic do 
własciwego przyklejania płyt. 
Płyte do przyklejenia układa sie strona licowa do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Nastepnie na jej tylna strone nakłada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy 
krawedziach płyt placki powinny miec mniejsze rozmiary, ale należy je układac gesciej. Grubosc 
naniesionych placków powinna byc nieznacznie wieksza, niż grubosc przygotowanych marek. Płyte z 
naniesionymi  plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac położenie płyty, 
czyli dosunac ja do krawedzi już zamontowanej płyty. Opukujac gumowym młotkiem przez prosta łate 
(najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i długosci 2500 mm), doprowadza sie do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wczesniej zamontowana płyta. 
Można też stosowac metode nakładania placków gipsowych na sciane. Szczególnie w 
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac płyta z naniesionym na 
nia zaczynem. 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegac do siebie swoimi dłuższymi krawedziami. Wskazane jest 
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie 
wspólne regulowanie ich położenia.przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje sie efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca sie dobijać młotkiem gumowym. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.  
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska sie do ściany deszczułka do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) 
należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa 
sie po uprzednim namoczeniu woda.Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
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powierzchni okładziny pacą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni 
płytek wilgotna gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona 
gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 
jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony 

od rodzaju pomieszczeń w których znajdują sie okładziny i stawianym im wymaganiom. 
• Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny scian przeznaczonych do obłożenia sa równe, o odchyłce do ok. 3 
mm/mb, można zastosowac metode klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.  
ułożona licem do podłogi płyte nakłada sie cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po płycie 
szeroka stalowa paca z zebami. Klej powinien byc rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawedzi płyt. Klej 
gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien byc stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

• Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych(włókninowych) 
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania sciany lub przeróbek 
(zamurowane 
otwory), może zaistniec koniecznosc wstepnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów 
gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje 
przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe 
sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac 
równa płaszczyzne. 
Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystepuje sie do klejenia 
płyt sposobem  

• Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i super G na scianach na ruszcie 
• Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane sciany można obłożyc płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. 
Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków 
rozporowych. Odległosci miedzy listwami sa uzależnione od grubosci stosowanej na okładzine płyty. 

• Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm 
•  Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm 
•  Dla płyt o gr. 40,0 mm - 850 mm(lub wg. wskazan producenta zgodnie z załaczana karta 

produktu iaktualnym certyfiakatemi atestem). 
Płyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.Celem polepszenia własnosci cieplnych i akustycznych 
przegrody w przestrzen miedzy łatami wkłada sie wełne mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi 
byc wystarczajaco odsuniety od sciany (grubosc wełny). Można to osiagnac przy pomocy podkładek 
wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany może byc wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie łaty o 
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do sciany pionowo, przy użyciu specjalnych łaczników. Rozstaw 
miedzy listwami 
– 600 mm. Elementami łaczacymi listwy ze sciana sa strzemiona blaszane typu ES. 
Tego typu połaczenie rusztu z podłożem jest połaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dzwieków przenoszonych przez przegrode. Własciwosc ta może jeszcze zostac 
podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z tasmy tłumiacej. Własciwosci tłumiace 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecnosc wełny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu 
tłumienia sprzyja również obecnosc wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wełna mineralna a płyta 
gipsowo-kartonowa. 

• Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonac na kilka sposobów: 
– przy użyciu profili stosowanych do budowy scian działowych, bez kontaktu z osłaniana sciana, 
– z użyciem sciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łaczacymi typu ES. 

• Montaż  okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
• Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiacy podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych) powinien składac sie z dwóch 
warstw: 
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dolnej stanowiacej bezposrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej czesci „warstwa nosna” oraz 
górnej – dalej nazywanej „warstwa główna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów sa 
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brac pod uwage 
nastepujace czynniki: 
 
a) kształt pomieszczenia: 
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc rusztu 
zasadne 
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
– w pomieszczeniach waskich i długich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
– jeżeli ruszt styka sie bezposrednio z płaska konstrukcja przegrody, to można zastosowac ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwiazania 
dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nosnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawedzi płyt w stosunku do tych elementów, 
 
b) grubosc zastosowanych płyt: 
– rozmieszczenia płyt, 
– rozstaw elementów rusztu warstwy nosnej zależy miedzy innymi od sztywnosci płyt, 
 
c) funkcje jaka spełniac ma sufit: 
– jeżeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia płyt musi byc zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu może byc wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odpornosc ogniowa, 
ponieważ o własnosciach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
 

• Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcac uzyskac oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamietac o paru 
podstawowych 
zasadach: 
– styki krawedzi wzdłużnych płyt powinny byc prostopadłe do płaszczyzny sciany z oknem (równolegle 
do kierunku naswietlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nosnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawedzi płyt opierały sie na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nosnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawedzi płyt opierały sie na tych elementach, 
– ponieważ rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogła byc umocowana pełna ilosc płyt, należy je 
takrozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazły sie odciete kawałki o szerokosci zbliżonej do 
połowy szerokosci płyty (lub połowy jej długosci), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem siebie o 
odległosc zbliżona do połowy długosci płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc dwuwarstwowa, to druga 
warstwe płyt należy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw 
miedzy nosnymi elementami rusztu. 
 

• Kotwienie rusztu 
W zależnosci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spełniac warunek pieciokrotnego 
współczynnika wytrzymałosci przy ich obciażaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciażenie wyrywajace 
musi byc wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obciażenia przypadajacego na dany łacznik 
lub kotwe. 
Konstrukcje sufitów moga zostac podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitów, 
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywac trzykrotna wartosc 
normalnego obciażenia. Wszystkie elementy stalowe, służace do kotwienia, musza posiadac 
zabezpieczenie antykorozyjne. 
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• Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje sie płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego 
wymagaja warunki ogniowe, na okładzine stosuje sie płyty o podwyższonej wytrzymałosci ogniowej o 
gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe moga byc mocowane do elementów nosnych w dwojaki 
sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawedziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nosnych rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nosnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawedziami. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje sie: 
 
– do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, 
– do profili stalowych blachowkretami. 

• Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

 
• Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 
• Sufity z rusztem jednowarstwowym 

Ruszty drewniane moga byc wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy 
podłoże jest równe i równoczesnie sufit nie musi byc obniżany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. 
Rozstawy listew sa uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległosci (d) miedzy 
punktami mocowania listew do podłoża sa uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych 
listew. Umocowane listwy stanowia warstwe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilosci punktów kotwien lub gdy sufit ma byc obniżony, stosuje 
sie ruszt dwuwarstwowy. Odległosci miedzy listwami w warstwie nosnej zależa od grubosci stosowanej w 
danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nosnych. 
Listwy warstwy głównej sa 
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rozmieszczane w odległosciach (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w 
warstwie nosnej. 
 

 
• Sufity na ruszcie stalowym 
•  

Ruszt stalowy – standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu S400. Elementy składowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez 
poszczególne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoCsci pomieszczenia, dokonuje 
sie przy użyciu łacznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podCwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stoCpien obniżenia sufitu determinuje użycie preta mocujacego 
o odpowiedniej długosci) lub przy pomocy łaczników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit 
mocowany bezposrednio do podłoża. Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje sie w formie 
dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równoczesnie waskich zasadne jest stosowanie 
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezposrednio mocowanych 
do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łaczenia obu warstw ze soba używa sie łaczników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy półkami profili UD 
27x28x 0,6 mocowanych do scian. 

 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ARTMANU STUDIO ,  MARTA FIEMA 

WROCŁAW 2016  

 

15

 

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającej zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 

10.2. Badania w czasie robót 
 
Czestotliwosc oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna byc zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególnosci powinna byc oceniana: 
– równosc powierzchni płyt, 
– narożniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancja), 
– wilgotnosc i nasiakliwosc, 
– obciażenie na zginanie niszczace lub ugiecia płyt. 
 
Warunki badan płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

10.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
Czestotliwosc oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna byc zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególnosci powinna byc oceniana: 
 
– równosc powierzchni płyt, 
– narożniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancja), 
– wilgotnosc i nasiakliwosc, 
– obciażenie na zginanie niszczace lub ugiecia płyt. 
 
-  Warunki badan płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.1. Zasady obmiarowania 
 
Powierzchnie  okładzin oblicza sie w m2 przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. 
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 
0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie według stanu 
faktycznego. Powierzchnie okładzin określa sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
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11. ODBIÓR ROBÓT 

 

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulęgającym zakryciu sa podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W 
trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio dla wykładzin i dla 
okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
        Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoża) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
f) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót 
lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać 
powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru 
 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

12 .1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -B-00 
 
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisów zawartych pomiedzy Wykonawca 
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilosc m2 powierzchni 
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
· dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługe sprzetu niewymagajacego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórke rusztowan, o wysokosci do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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· dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych): 
a) na scianach murowanych 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycieciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretów wraz z przycieciem i 
dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoca wkretów wraz z przycieciem i dopasowaniem, 
· dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe): 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
– szpachlowanie połaczen i styków płyt ze scianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin tasma papierowa, 
 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatnosci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemów zapewnienia jakosci i 
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.esit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem i montażem stolarki drzwiowej i okiennej  związanych z realizacją wykonania i 
odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie  i montaż stolarki drzwiowej i 
okiennej    w całym   budynku. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  
uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót,  
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 5. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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4. Dokumentacja robót montażowych stolarki  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem i montażem okien i drzwi  obejmujących w szczególności: 
 

• montaż i wykonanie okien PVC  
• montaż i zakup rolet zewnętrznych ppoż  
• montaż i wykonanie drzwi wewnętrznych  
• montaż i wykonanie parapetów wewnętrznych  
• montaż i wykonanie okien połaciowych i klap oddymiających  
• montaż samozamykaczy 
• montaż nawietrzaków okiennych  
• montaż parapetów 
• RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
 

  
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
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stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
 

5.1. Pojęcia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych 
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej.Grubość 
elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a 
pozamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego 
przyzamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Drzwi balkonowe – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca 
jednocześnie funkcję okna i drzwi 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej 
ościeżnicy. 
Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, 
w których zamiast ościeżnicy występuje krosno. 
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę 
skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi. 
Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym 
skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, 
w którym na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie 
skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 
skrzydeł, w którym na zewnętrznej stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, 
umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie 
warstwy skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do 
wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło. 
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub  jeden 
rząd skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz 
nieotwierane szklone części. 
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Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich 
obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót 
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nie 
przechodzącej przez krawędzie skrzydła. 
Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie 
przechodzącej przez krawędzie skrzydła. 
Okno przesuwane – ono, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku 
poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 
Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu 
kontenera. 
 
 
 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

6.1. Dokumentacja montażu okien i drzwi  
       Montaż okien i drzwi  należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
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Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 
7.2 Zakres robót zasadniczych 
 

• - Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna 
zawierać się w granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie 
powinny być większe niż podano poniżej. 
 
Różnice wymiarów [mm] okien drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5 powyżej 1 m 5 5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1 
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 
powyżej 1 m 2 
wysokość powyżej 1 m 2 
różnica długości przekątnych do 1 m 2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 
powyżej 2 m 3 3 
przekroje szerokość do 50 mm 1 
powyżej 50 mm 2 
elementów grubość do 40 mm – 1 
powyżej 40 mm – 2 
grubość skrzydła – 1 
 

•  Okucia budowlane 
 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 
przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie 
 
• Okna pvc   
• Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej na 

nowe okna z PCV z profili trzykomorowych - ze stalowym i ocynkowanym kształtownikiem jako 
wzmocnienie konstrukcji zwiększające stabilność okna - nietoksycznych spełniające wymogi 
obowiązujących norm cieplnych i standardów dla obiektów szkolnych jak  :  

Skrzydła szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła k< 1,1.  
Okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub równoważne, umożliwiające otwieranie do wewnątrz 
skrzydeł dolnych i górnych  Skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka ruchomego przy 
stałym ślemieniu , przy zachowaniu  podziału jak na szkicach  
Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z nawietrzakami hIgrosterowanymi o wydajności nie mniejszej niż 
35 m3 /h dla różnicy ciśnien 10 Pa. 
NP 
AEA851 akustyczny z okapem EHA609 (AERECO) – biały lub inny a nie 
mniejszych parametrach niż proponowany. 
Kolor okien - biały.  
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Szprosy szr. ok. 20-60 mm– wtopione w szyby zespolone (dla okien jak w szkicach) 
Szybu zespolone wypełnione argonem.  
 

• Podokienniki zewnętrzne :  
Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy grubości 0.55 mm powlekanej poliestrem w kolorze 
brązowym.  Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą.  
 

• Podokienniki wewnętrzne : 
Podokienniki wewnętrzne wykonać z płyty meblowej gr 28 mm powlekanej jednostronnie laminatem o 
strukturze marmurkowej i powierzchni matowej. 
Podokienniki obrobić w zależności od potrzeb.  
 

• Drzwi   
•  

• Profil min. 6- komorowy; 
• wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi; 
• współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=1,0; 
• szklenie drzwi - szkło bezpieczne P2 LUB P4 
• profile zaokraglone 
• okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do 
obciążeń eksploatacyjnych; 
• drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładkę 
patentową- bębenkową , kołek antywyważeniowy, kpl. klamek z szyldem. 
UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiadać identyczną wkładkę bębenkową z kluczem 
-nr klucza. Każdy kpl. z wkładką powinien zawierać 3 klucze. Nr fabryczny klucza poda 
Inwestor. 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła. 
Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości 
całej zamawianej partii materiałów. 
 

• Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
 

• Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
 

• Luksfery - kolor biały montowane z wzmocnieniem  
 
•  rolety ppoż wg atestów producenta  

 
 

• Okna i drzwi  
 
           Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i 
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien określić 
materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi 
powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do 
wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, 
poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać 
informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi  oraz ich części podlegających wymianie. 
Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi  powinny być określone zgodnie z 
zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane według 
tablicy 2. 
 
 
 
 
Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi 
Balkonowych 
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Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między  oknem lub 
drzwiami balkonowymi a ościeżem 

 
 
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje 
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi . 
 
- Inne wyroby i materiały 
 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
· elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
· elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
· elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
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Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi . 
Elementy mocujące powinny być dostosow 
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• Inne materiały uzupełniające  
 

   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 
   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do stosowania 
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

   - silikon akrylowy wodoodporny 

Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu 
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7.2. Warunki transportu materialów  
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
      Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach.  Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki  
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek  ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
           

7.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi  mogą być przyjęte na budowę, jeśli  spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi  luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu okien i drzwi  powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

7.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów  
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 
producenta. Okna i drzwi balkonowe, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe  
kontenerowe, należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia  tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
               Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i 
materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, 
równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach 
ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub 
drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia 
powierzchni okien i drzwi  oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby 
należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

8. Sprzęt. 
 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu 
przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
 

 

8.1. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi  
 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi  w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 

9.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
 
Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
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9.2.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi balkonowe – na 
stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
 

9.2.2. Ładowanie okien i drzwi  w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 
 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi wagonu, z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi: 
– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku 
ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, 
należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość 
bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
 

9.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 
blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi  mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i 
drzwi  w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z 
wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

10. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
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10.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Do montażu okien i drzwi  można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). 
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 
wietrzenia pomieszczeń. 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać przed 
wykonaniem ocieplenia.9.2. Montaż 
 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi  należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi  oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i 
podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą. 
 

10.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi  
 
- Usytuowanie okna / drzwi  w ościeżu 
- Okno i/lub drzwi balkonowe należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki 
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 
powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 
termicznej, 
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
 
- W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane 
tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa 
szerokości kształtownika ościeżnicy. 
 
 

• Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
Ustawienie okien / drzwi  powinno zapewniać: 
 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki 
stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
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• Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi  podane są w tablicy 5 i 
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 
rok. 
Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 

uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
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• Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 

elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi  
 
 Zasady mocowania okna/drzwi  w ościeżu 
 

• Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu 
był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
 

• Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 
ościeży. W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki 
mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 
pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z 
tworzyw sztucznych. 

• Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest 
zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 
ścian warstwowych. 
 
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi  ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
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opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
 

• Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale 
elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary 
wodnej (taśmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 
budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 

• Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację 
termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, 
aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
 
 
 

 

10.3. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
 

• Parapety zewnętrzne 
 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku 
z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
”, wydanie ITB – 2006 r.), 
– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 
wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy 
ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie 
zapewnia szczelności połączenia), 
– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. Wydry w 
ramiaku progowym, 
– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone 
ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na 
kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi  (pkt 5.4.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej). 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 
rozmieszczone co 250 cm), 
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego 
rozwiązania elewacji 
 

•  Parapety wewnętrzne 
 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 
obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z 
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji przedmiarowejj. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem 
ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w 
przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
 

• Obróbki progów drzwi  
 

Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych,do 
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów 
obrobienia tych miejsc. 
 

• Obróbki progów  należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią 
izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia 
powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 
przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 
 

• Łączenie okien w zestaw 
 

Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 
– poziome, 
– pionowe. 
Połączenia okien i/lub drzwi  w zestawach muszą zapewniać szczelność na 
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 
 

• Zestawy poziome 
 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi  drewnianych mogą być 
wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wnękach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, 
uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. 
Ościeżnice okien i drzwi  drewnianych mogą być również łączone przy zastosowaniu poszerzającego 
elementu pośredniego lub słupka. 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi  z kształtowników 
aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
zaleceniami producenta systemu. 
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• Zestawy pionowe 
 

Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
zaleceniami producenta systemu. 
Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 
ościeżnicami stykających się okien. 

 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  
 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  należy ocenić stan ścian i 
przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów  
wykorzystywanych w tych robotach. 
 
 

• Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi  
 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

• -Badania materiałów i wyrobów 
 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi  należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 
dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości 
wykonania, 
– zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczne 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 
– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy  
przydatności materiałów uszczelniających. 
 

• Badania w czasie robót 
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z  
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu  prawidłowości 
wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
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– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi  na całym obwodzie ościeżnicy 
(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi  na 
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 
– obróbek progu drzwi , 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

• Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi , w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi , według pkt. 5.4. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie  
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz  
wykonawcy. 
 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

12.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 
 

12.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi  
Powierzchnię okien i drzwi  oblicza się w metrach kwadratowych: 
 w świetle zakrywanych otworów. 
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13. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

13.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 

13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
        Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi  elementami ulegającymi zakryciu są 
mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 
wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 
montażu okien i drzwi . 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna lub drzwi  za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż 
listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie  przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

13.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy  
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( 
jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 

13.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację kosztorysową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– ew. książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 
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stron umowy. 
         W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z  
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien i/lub drzwi  powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność 
regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i 
trwałości okien i drzwi  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  
demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich 
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi  z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

13.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi  po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi , z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach . 
 
 

14. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  ogólne” Kod 
CPV 45000000-7,  

14.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi  może być dokonane jednorazowo po 
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wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

14.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 
 
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi  stanowią określone w 
dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych  robót, 
potwierdzone przez zamawiającego. 
 
 
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi  uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 
– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
– obrobienie progów drzwi , 
– regulacja skrzydeł i okuć, 
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań 
oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 

 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

15.1.Normy 
 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
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PN-ENV 1628:2006 (U)Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na  obciążenie statyczne.   
PN-ENV 1629:2006 (U)  Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na  obciążenie dynamiczne. PN-ENV 1630:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na próby 
włamania ręcznego.  PN-EN ISO 10077-1:2007 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – 
Część 1: Postanowienia ogólne.  PN-EN ISO 10077-2:2005 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła  – 
Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 kna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 
Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 
jw. 
PN-EN 14608:2006 
Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 
Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 20140-3:1999 
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 
budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 
PN-77/B-02011 
Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – 
Wymagania. 
PN-B-05000:1996 
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-10222:1998 
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 
Okucia budowlane – Podział. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 
poz. 84 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z robotami malarskimi   związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

 

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie powierzchni , wykonanie 
robót malarskich  w całym   budynku. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem i montażem okien i drzwi  obejmujących w szczególności: 
 

• malowanie tynków farbą wapienną  
• malowanie powierzchni metalowcy farbami ppoż  
• malowanie farbami emulsyjnymi  
• malowanie farbami emulsyjnymi z przetarciem tynku 
• miniowanie powierzchni metalowych  
• malowanie farbami lateksowymi  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
 

  
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
 

5.2. Pojęcia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” 

• Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

• Mleko wapienne 
 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
Spoiwa bezwodnne 
 

• Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
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• Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 
 
Farby budowlane gotowe 
 

• Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
 
 

• Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub 
lakierem. 

• Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą 
do 

malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w 
spoiwie. 

• Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. 

muru, tynku, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
• Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z powierzchni przed 

malowaniem, 
za pomocą rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków czyszczących 

• Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni 
• Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem w 

celu 
wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni 

• Kit szpachlowy - gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni. 
• Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

• Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 
lub 

emaliom. 
• Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem 
środków pomocniczych. 

• Farba olejna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy na spoiwach żywicznych, rozcieńczana 
rozpuszczalnikami organicznymi. 

• Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 
itp.). 

• Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę 
• . Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 

obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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• Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być 
zastosowana w 

połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest rozpuszczalnikiem. 
• Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych 

warunkach 
schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu rozpuszczeniu 
 
 
 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w 
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na 
opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi. 
O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od 
zatwierdzonego producenta. 
Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej 
chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. 
Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji 
prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. 
Inspektor nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, 
stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych 
przed lakierowaniem należy odtłuścić. 

6.1. Dokumentacja robót  
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– warunki użytkowania powłok malarskich. 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
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Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

7.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
 

• Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
· farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
· emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
· farby na spoiwach: 
– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
– żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 
mieszanek do zarobienia wodą, 
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
· lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
 

• Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
· farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
· emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
· farby na spoiwach: 
– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
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– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
· farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
· farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

• Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź 
PN. 
 

• Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

• Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. 
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

• Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginal 
 

• Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

• Spoiwa bezwodne 
 
• Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 

•  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
 

• Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

• Farby budowlane gotowe 
 
• Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
• Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
Wyroby chlorokauczukowe 
 

• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały– do wygładzania podkładu 
pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 
– biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

• – wydajność – 6–10 m2/dm3, 
 
 

• Farby wapienna  
 

Farba wapienna na bazie wapna gaszonego nadaje się do malowania wnętrz. Jest idealna do 
malowania pomieszczeń wilgotnych, ponieważ nie ma negatywnego wpływu na 
właściwości dyfuzyjne podłoża oraz dzięki znacznej alkaliczności działa przeciwgrzybiczo 
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Zalecana jest pędzel fasadowy. Można także, po próbie zakończonej pozytywnym rezultatem, używać 
wałka malarskiego. Farba daje się nanosić bezpyłowym pistoletem 
natryskowym. Właściwym podłożem są wszystkie mineralne tynki wewnętrzne (tynki wapienne, 
cementowo - wapienne, wyprawy gliniane), płyty kartonowo – gipsowe, płyty gipsowo – włókienne, 
beton, kamień i mur. Optymalna przyczepność farby wapiennej jest na 
świeżym tynku wapiennym. Nadaje się także do malowania na wszystkich naturalnych farbach 
ściennych. Powierzchnie nie nadające się do malowania farbą na bazie 
wapna gaszonego to stare powłoki farby olejnej, farby klejowe, powierzchnie z tworzyw sztucznych oraz 
powierzchnie zewnętrzne. Stare powłoki farby klejowej muszą zostać 
gruntownie usunięte zanim użyjemy farbę. 
Na powierzchniach nie nadających się do użycia farby wapiennej 
polecamy gruntowanie farbą krzemową 
 
 
 
 
 
7.2 Zakres robót zasadniczych 
 
 

• Inne materiały uzupełniające  
 

   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 
   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do stosowania 
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

   - silikon akrylowy wodoodporny 

Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
 

• Farby olejne i ftalowe 
 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 

• Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
 

Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
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– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 mm 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

• Środki gruntujące 
 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 

7.2. Warunki transportu materialów  
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
      Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
           
 
 
 
 
7.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów  
 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody 

8. Sprzęt. 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
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– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy 
dokonać w szczegółowej specyfikacji technicznej.. 
 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 
 

9.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu 
farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte 

10. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
 

10.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
· wykonaniu tzw. białego montażu, 
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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10.2. wymagania dotyczące podłoży   
 

• Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1 

 
 
 

• Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone 
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione 
zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
 
 

• Tynki zwykłe 
 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną 
przez producenta wyrobów malarskich. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
-. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
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- Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i 
zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 
tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
-Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich 
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
-Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

• Warunki prowadzenia robót malarskich 
 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
- Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 
· sposób przygotowania farby do malowania, 
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
· czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
· zalecenia w zakresie bhp. 
-Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy .Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta farb,. 
 
 

• Wymagania dotyczące powłok malarskich 
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- Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
 
 
-. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 
połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
- Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych 
bez dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie 
przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
- Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoki z lakierów powinny: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń c) dobrze 
przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
- Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 
 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót 
murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 
 podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym 
oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 
 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, 
 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 
zabezpieczenie wkrętów, 
 elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót murowych. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
- Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
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malarskich, 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
 skoagulowane spoiwo, 
 nieroztarte pigmenty, 
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
 kożuch, 
  ślady pleśni, 
 trwały, nie dający się wymieszać osad, 
 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
 obce wtrącenia, 
 zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
  ślady pleśni, 
 zbrylenie, 
 obce wtrącenia, 
 zapach gnilny. 

• Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
 sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki, 
 sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
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każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie, 
 na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie 
PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie 
jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

11.3. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego 
wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 
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Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów 
ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
 

13. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

13.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 

13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 

13.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 

13.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
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− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, − w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

13.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
 

14. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  ogólne” Kod 
CPV 45000000-7,  

 

14.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 

14.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Wariant I 
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach 
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 
– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 
odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 
m od poziomu ich ustawienia: 
Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich 
ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Sposób II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
do wykonania robót malarskich na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia a 
także pomostów i barier zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier 
będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko sposób 
rozliczenia rusztowań wybrany przez Zamawiającego. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
Wariant II 
Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący roboty malarskie. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania 
następujących prac malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia 
prac, – zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 
odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant 
podstaw rozliczenia robót wybrany przez Zamawiającego. 

 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

15.1.Normy 
 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118).r. Nr 202, poz. 2072, 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 
r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. 
zmianami). 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB 
– 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z robotami ociepleniowymi - termoziolacyjnymi   związanych z realizacją wykonania i 
odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

 

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
termoizolacyjnych    w całym   budynku. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych   obejmujących w szczególności: 
 

• izolacja z wełny mineralnej połaci dachowych  
• WYPEŁNIENIE wełną mineralna akustyczną ścianek g-k oraz szybu 
• izolacja ze styropianu twardego posadzki na gruncie  
• docieplenie rusztów z przewodami zabudowanymi płytami g-k  
• wykonanie docieplenia dachu styropapą  

 
  
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 

5.2. Pojęcia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” 
 

• Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, 
lamelowa. 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 
mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy,okladziny kamienne lub ceramiczne), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 
silnie rozprzestrzeniające. 
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• Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie 

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
• Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem 

regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 

• Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
• Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
• Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 

powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

• Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 

• Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 

• Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunkówatmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę. 

• Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile 
nośne,kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – 
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni. 

• Płyta - styropapa - Płyty warstwowe termoizolacyjne PW 20 (zwane również potocznie: PW-11, 
styropian z papą lub najczęściej styropapa) stosowane są jako skuteczna izolacja termiczna 
dachów płaskich bezpośrednio pod pokrycia papowe. Styropapa powinna być układana na 
podłożach betonowych, drewnianych, blachy fałdowej (trapezowej) albo na istniejącym 
pokryciu papowym.  
Styropapa jest mocowana do podłoża specjalnymi klejami bitumicznymi lub poliuretanowymi 
Można również stosować mocowanie mechaniczne.  
Styropapa, o nazwie handlowej "Płyty termoizolacyjne . 
Styropapa wykonywana jest przez jednostronne (PW 20/1) lub dwustronne (PW 20/2) oklejenie 
płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) papą asfaltową 
podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocą kleju 
poliuretanowego. Papa wystaje poza krawędzie płyty styropianowej tworząc zakłady wzdłuż 
jednego boku na długości i szerokości. 
 styropapa produkowana jest zgodnie z aprobatą techniczną  
AT/2002-11-0264 + Aneks nr1 + Aneks nr2 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w 
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na 
opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi. 

 

6.1. Dokumentacja robót  
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
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Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, 
dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili 
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej 
złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 
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• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

•  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

• – oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 

• – oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

7.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót ociepleniowych  powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

• - Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

• -. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał 
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z 
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, 
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 
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ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

• - Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, 
EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 
ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) 
oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane 
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy 
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i kamiennej  mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części 
powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w 
każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, 
zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z 
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

• - Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

• - Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

• - Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

• - Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny 
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione 
w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i 
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 
tynków krzemianowych. 
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- okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi 
producenta,grubość od 0,5-5 cm w zależności od przyjętych rozwiazań 
projektowych.Barwa trwała,fasktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne. 

• -Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, 
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

• - Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 
 

• – narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

• – listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

• – profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

• – taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

• – pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej, 

• – siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu), 

• – siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

• – profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

• – podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 

 

7.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane 
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do 
obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w 
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych(ZUAT). 

 

7.4.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy 
 
 
7.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– materiały sucheoraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 
 
 

8. Sprzęt. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000 – 7 
 
- Sprzęt do wykonywania BSO 
-. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
- Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji 
past, 
- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
- Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz kształtowania ich 
powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
- Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
- Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 
- Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
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9.2. Transport i składowanie materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 

styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 

10. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
 

10.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć 
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania 
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść iprzyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji 

10.2. wymagania dotyczące podłoży   
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Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni 
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej 
szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego 
na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej 
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 

wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
• Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie 
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w 
specyfikacji technicznej szczegółowej. 
-. Gruntowanie podłoża 
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Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
-Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny 
mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami 
izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy 
klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i 
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
-. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków 
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków 
siatki zbrojącej. 
- Wykonanie warstwy zbrojonej Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach 
otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
- Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
- Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 
zbrojonej. 
-. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym 
rodzajem farby –zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.Sposób mocowania 
okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wtycznymi producenta i kart 
informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykończenia. 
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11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
 
- Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych wyżej.  
 

11.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
- Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 
połączeń, 
- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w 
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości 
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania 
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 
mm, 
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
- Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
_ okładzin-pod wzgledem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego 
rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 

11.4. Badania w czasie odbioru robót 
- Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
- Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami które powinny uwzględniać wymagania 
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 
a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe.  
 
Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny 
mieścić sięw następujących granicach: 

 
 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie 
na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  
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12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

12.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

 

12.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
- Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez 
wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy 
ocieplanej. 
- Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię 
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 

13. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

13.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

 

13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i 
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

13.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
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kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

13.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

13.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
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(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

14. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

14.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
termicznej, 
– gruntowanie podłoża, 
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 
projektu robót ociepleniowych, 
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie 
jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 
ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i 
wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem 
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych 
prac, gruntowaniem, malowaniem. 
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
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Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, 
koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić 
w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
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– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
19, poz. 177 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 
Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z robotami ślusarskimi    związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
ślusarskich    w całym   budynku. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót ślusarskich    obejmujących w szczególności: 
 

• wykonanie elementów metaloplastycznych w tym szyldów i reklam , barierek ,miejsc na flagi  
• montaż ,zakup ogrodzeń i balustrad stylizowanych  
• wykonanie i montaż wycieraczek stalowych  
• wykonanie i montaż bramy z elementów metaloplastycznych  
• wykonanie i montaż ławek oraz koszy stylizowanych na odpady  
• wykonanie i montaż ogrodzeń stalowych panelowych wraz z furtkami  
• roboty przygotowawcze,  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
• roboty polegające na wykończeniu elementów ślusarskich ( malowanie antykorozyjne , 

lakierowanie proszkowe , patynowanie itd.)  
 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
 

5.2. Pojęcia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00. „Wymagania ogólne” 
 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w 
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na 
opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi. 
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6.1. Dokumentacja robót  
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentację robót kowalsko-ślusarskich stanowią: 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty kowalsko-ślusarskie należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
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Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

 

7.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót ślusarsko kowalskich  powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 

 

7.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Ze względu na charakter robót w niniejszej specyfikacji podano materiały i wyroby do wykonania 
wskazanych robót, które obejmują: 
 
- balustrady wewnetrzne i zewnętrzne  
- pochwyty wewnetrzne i zewnętrzne , 
- wycieraczki, 
- barierki  
-obróbki z blachy tytan cynk i z blachy powlekanej  
- rury spustowe i rynny dachowe wykonane z blachy tytan cynk lub blachy powlekanej ; 
- kosze spustowe z blachy tytan cynk lub powlekanej  
- kosze i ławki żeliwne  
- osadniki żeliwne  
- elementy metaloplastyczne wykonane ze stali z profili pełnych malowanych antykorozyjnie 
- obróbki blacharskie z blachy tytan cynk lub blachy powlekanej  
- profile stalowe malowane proszkowo  
-profile stalowe pełne malowane proszkowo  
 
Blachy cynk tytan do opierzeń są wykonywane zgodnie z europejską normą: PN-EN 988:1998 Cynk i 
stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.  
Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr 94/611/EC dotyczącej klasyfikacji wyrobów budowlanych w 
zakresie reakcji na ogień - cynk i stopy cynku należą do klasy A1 - "wyroby uznane za niepalne bez 
konieczności prowadzenia badań". Zostały sklasyfikowane jako niepalne produkty budowlane.  
Zalecana grubość blachy 0,6mm  
W kosztorysie przewidziano zastosowanie blachy cynk-tytan jako blachy fabrycznie lakierowanej . Po 
obu stronach jest malowany farbą podkładową o grubości 5 μm oraz warstwą lakieru poliesterowego o 
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grubości 20 μm. Powłoki lakiernicze są nakładane w procesie ciągłym oraz poddawane polimeryzacji w 
piecach wysokotemperaturowych.  
W przypadku trudności z doborem właściwego koloru dopuszcza się zastosowanie blachy cynk-tytan 
bez warstwy lakieru i pomalowanie opierzeń po zakończeniu robót na wskazany w dokumentacji kolor. 
W tym przypadku wymage jest zastosowanie systemowych powłok malarskich 
 
- stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN  
- stal nierdzewna stal nierdzewna polerowana spełniająca wymagania określone w PN–82/S– 10052  
- blacha powlekana ocynkowana w kolorze brązowym  
- profile zimnogiete stalowe malowane proszkowo  
- profile pełne stalowe malowane antykorozyjnie  
- żeliwne elementy gotowe malowane antykorozyjnie  
 
 

8. Sprzęt. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000 – 7 

8.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01 Wymagania ogólne . 

8.2. Szczególne wymagania dotyczace sprzetu 
Wykonawca przystepujacy do wykonania robót, powinien wykazac sie możliwoscia korzystania z 
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 
 

9.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
Przechowywanie materiałów powinno odbywać sie w magazynach półotwartych lub zamknietych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny 
zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi, a elementy powlekane przed 
uszkodzeniem. 

10. Wykonanie robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 
określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy  i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót  w sposób 
zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
 
 
Przy wykonywaniu prac montażowych należy przestrzegac zasad podanych w normie PN-8841-11. 
Przed przystapieniem do montażu należy sprawdzic: 
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- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 
- wymiary gotowego wyrobu, 
- prawidłowosc wykonania połaczen, 
- jakosc wykonania powłok wykonczeniowych. 
Prace montażowe dotycza: 
- przygotowanie zabezpieczen montażowych, 
- sprawdzenie miejsc mocowania, 
- wykonanie otworów kotwiacych, 
- montaż i kotwienie, 
- naprawy drobnych uszkodzen powłok, 
- usuniecie zabezpieczen. 
Balustrady należy zamocowac do podłoża w sposób trwały, zapewniajacy przeniesienie obciażen 
wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwiace nie moga byc widoczne na zewnatrz elementu i 
nie moga byc dostepne do odkrecenia przez osoby postronne. W przypadku mocowan odległych 
krawedzi zaleca sie stosowac kołki rozporowe a przy krawedziach należy zastosowac kotwy chemiczne 
(wklejane). Konieczne jest skoordynowanie mocowania balustrad w sanitariatach z „białym 
montażem" tamże. 
 

10.1. Ocena i przygotowanie podłoża. 
 
Podłoze pod wykonanie robót kowalsko-ślusarskich powinno być trwałe i zapewniać możliwość trwałej i 
pewnej instalacji elementu. Oceny przygotowania podłoza dokonać w zależności od przewidywanego 
sposobu montażu elementów. 
 

10.2. Osadzenie elementów kowalsko-ślusarskich. 
 
Elementy kowalsko ślusarskie osadzić należy w trwałym podłożu. Osadzenia należy dokonywać w 
rodzimym murze ściany budynku. Osadzenia można dokonać poprzez zabetonowanie odpowiednich 
koncówek (wąsów, kotew), w jakie powinny być wyposażone elementy kowalskoślusarskie, w wykutych 
uprzednio w murze gniazdach. Możliwe jest także mocowanie przy zastosowaniu kotew rozprężnych lub 
wklejanych, zaleznie od zastosowanego rozwiązania. Przy zastosowaniu kotew rozprężnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny podłoża, i sprawdzić jego zgodnośc z wymogami 
dostawcy kotew. Osadzenie elementów musi zapewniać ich odporność na działanie czynników 
atmosferycznych, a w odniesieniu do narożników ochronnych także na próby odrywania i uderzenia 
mechaniczne spowodowane np. uderzeniem wózków, rowerów itp. Dodatkowo, w odniesieniu do 
kratek wentylacyjnych osadzanych w ścianach należy zwrócić uwagę, aby nie powodowały one z 
biegiem czasu 

powstawanie na elewacji zacieków lub smug wskutek działania wody opadowej (np. w skutek 
działania wody deszczowej spływającej po elewacji przy niekorzystnych wiatrach). 

10.3. Instalacja uszczelnień. 
Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku 
osadzanych elementów z elementami systemu dociepleniowego oraz systemu tynków i okładzin 
kamiennych cokołu budynku. 
Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dostępnych na rynku, postępując zgodnie z 
zaleceniami producenta. Zaleca się pozostawienie dolnych krawędzi elementów kowalskoślusarskich 
bez wykonywania uszczelnień, aby umożliwić swobodny, grawitacyjny odpływ ewentualnej wody w 
przypadku jej przeniknięcia pod element. 

10.4. Naprawy. 
Wszystkie uszkodzenia, szczególnie uszkodzenia sytemu tynków szkalchetnych, systemu 
ociepleniowego lub okładzin kamiennych cokołu a także elementów kowalsko-ślusarskich 
wymagają natychmiastowej naprawy. Do napraw używać tych samych materiałów, które 
zastosowano przy instalacji systemu. 
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11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót kowalsko-ślusarskich. 
Przed przystąpieniem do robót kowalsko-ślusarskich należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
- Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
- Ocena podłoża. 
Badanie stanu podłoża nalezy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej SST. 

11.3. Badania w czasie robót. 
Jakość i funkcjonalność wykonanych i zamontowanych elementów kowalsko-ślusarskich zależy głównie 
od prawidłowości wykonania ich jako wyrobow a także od jakości ich montażu oraz jakości samego 
podłoża. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważne jest ocena przygotowania 
podłoża – jego nośności, czystości, wilgotności i równości powierzchni. 

11.4. Badania w czasie odbioru robót. 

- Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót, w szczególności w zakresie: 
· zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
· prawidłowości przygotowania podłoża, 
· zgodności wymiarowej z dokumentacją oraz dopasowania w miejscu wbudowania, 
· równości i prostolinijności elementow ślusarki użytkowej, pozbawionych deformacji 
skrzywień i wypaczeń elementow spawanych, 
· sposobu wykonania powłok malarskich oraz ich stanu technicznego po zamontowaniu, 
· stabilności zamontowania elementow ślusarki w murze, 
· estetyki wykończenia i połączenia elementow kotwiących w murze. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 
należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania 
robót kowalsko-ślusarskich, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
-  Opis badań odbiorowych. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wymaganiami producenta 
systemu tynkarskiego, normami dotyczącymi warunków odbioru (podanymi dalej), a także 
zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
W szczególności w trakcie czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
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· jakości zastosowanych materiałów, 
· dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót (warunki cieplne, wilgotnościowe) na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
· wyglądu zewnętrznego wykonanych robót – ocena wzrokowa, 
· połączenia osadzanych elementów z podkładem (opukiwanie, naciskanie, próby 
wyrywania), 
· prawidłowości osadzenia kratek, listew, narożników ochronnych, wkładek dylatacyjnych 
itp., 
· prawidłowości wykonania styków z innymi elementami budynku (prostoliniowość, 
szerokość fug, wypełnienie styków masami uszczelniającymi), 
· zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
· zgodności z wytycznymi montażowymi dostawców materiałów, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części – Wymagania Ogólne. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót kowalsko-ślusarskich należy głownie ocena 
stanu technicznego i przygotowanie podłoża. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
Specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 
etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu nalezy zapisać w 
Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i 
Wykonawcy (Kierownik Budowy). 

12.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

12.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
· Dziennik Budowy i Książki Obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
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· instrukcje producentów zastosowanych materiałów, 
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej 
wykonanych robót. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań 
· jeżeli to możliwe, nalezy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanych robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności wykonanych robót, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

12.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien 
zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady wwykonanych robotach. 
 

14. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

14.2. Zasady rozliczenia i płatności 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i 
odebrany zakres robót kowalsko-ślusarskich stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego 
lub 
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące całość robót kowalsko 
ślusarskich 
uwzględniają między innymi: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
· ocenę i przygotowanie podłoża, 
· wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i 
wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem itp., 
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
· malowanie warstwy wykończeniowej, 
· wykonanie uszczelnień styków z innymi elementami, 
· naprawę ewentualnych uszkodzeń podłoży lub innych elementów, 
· uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
· likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót kowalsko-ślusarskich według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. 
W odniesieniu do niniejszego zadania Zamawiający przewiduje wynagrodzenie 
ryczałtowe. W związku z tak przyjętym sposobem płatności Zamawiający nie przewiduje 
jakiegokolwiek, dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizowane roboty w tym 
także z tytułu jakichkolwiek opłat lub rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m. 
Wszelkie koszty związane z realizacją robót należy wliczyć w cenę ryczałtową 
wykonywanych robót 
 
 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
· PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
· PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
· PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 
· PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
· PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
· PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
· PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego.Wymagania i badania. 
· PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
· PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.P 
· PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbePN-70/B-10026 
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zmianami). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
· Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 
· Instrukcje techniczne producentów zastosowanych  
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z robotami związanymi z zagospodarowaniem terenu    związanych z realizacją wykonania i 
odbioru dla zadania p.n.  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
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5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót zagospodarowania terenu   obejmujących w szczególności: 
 

• wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej  
• wykonanie schodów zewnętrznych  
• wykonanie elementów małej architektury  
• wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem podłoża 
• wykonanie niwelacji terenu wraz  z usypaniem i wyrównaniem gruntu  
• wykonanie zadaszenia  
• wykonanie ławek , osłon , montaż i wykonanie donic  
• wykonanie opaski z kostki betonowej oraz odtworzenie chodnika ; 
• roboty przygotowawcze,  
• -zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• wyładunek materiałów na terenie robót,  
• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• koszt maszyn i urządzeń , rusztowań zabezpieczeń koniecznych do realizacji zadania  
• wywóz i utylizacja , segregacja odpadów porozbiórkowych ; 
• koszt związany z ewentualnym zajęciem pasa pod kątem konieczności wykonania robót  
 

 
          Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania prac podstawowych, obejmujących w szczególności przygotowanie 
stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,  likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu 
czynności ujętych w niniejszej Specyfikacji są  ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z 
wytycznych dostawcy przyjętego systemu tynkarskiego. 
 

5.2. Pojęcia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00. „Wymagania ogólne” 
 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w 
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na 
opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi. 

 

6.1. Dokumentacja robót  
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentację robót stanowią: 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
;  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ARTMANU STUDIO ,  MARTA FIEMA 

WROCŁAW 2016 

 

5

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty kowalsko-ślusarskie należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
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udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

 

7.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika   Budowy. 

 

7.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Ze względu na charakter robót w niniejszej specyfikacji podano materiały i wyroby do wykonania 
wskazanych robót, które obejmują: 
 
- Betony, cementy  
B-15 dla fundamentów pod wiaty, slupki ogrodzenia, lawki, tablice informacyjne i zalewki. 
Cement portlandzki 25 do zapraw 
- Prefabrykaty  
fundamenty wiat  
kostka betonowa  
donice kwiatowe betonowe 
elementy ogrodzenia  
 
- Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów 
- Ławki, siedziska drewniane, oraz żeliwne  
- Zielen:sadzonki krzewów i bylin 
nasionka traw 
ziemia urodzajna 
Zielen srednia-Krzewy 
Gleby- zyzne próchniczne piaszczyste gliniaste 
Swiatlo- naslonecznienie pólcien 
Odpornosc- na niskie temperatury 
Trawa 
Zastosowanie- trawniki dywanowe 
Procentowy udzial mieszanki-30 
Wymagania- gleby urodzajne 
Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewac 25g/m2 
Na skarpach – 30g/m2 
Zastosowac 5cm warstwe ziemi ogrodniczej 
- Ogrodzenie 
Ksztaltowniki stalowe zimno giete i walcowate  
Wypelnianie z pretów stalowych lub siatki ocynkowanej 
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjne  

8. Sprzęt. 
 
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga byc wykonywane recznie lub 
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. 
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 
 

9.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
Materialy na budowe powinny byc przewozone odpowiednimi srodkami transportu zeby 
uniknac trwalych odksztalcen i dostarczyc material w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

10. Wykonanie robót. 

 10.1 Roboty przygotowawcze 
 
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robót 
torowych i drogowych oraz budowlanych. 

 

 10.2 Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura 
• Zagospodarowanie terenu 

- Chodniki place i nawierzchnie peronów. Bezposrednio przed ulozeniem 
nawierzchni wykonac 15cm podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem 
zageszczeniem mechanicznym do Is=0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz 
wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnie wykonac z 
kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla 
oznaczenia podzialów. Kostke betonowa ukladac z przycieciem wg potrzeby ubiciem 
mechanicznym nawierzchni sprawdzeniem spadków i równosci nawierzchni oraz 
wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

• - Zielen 
Wykonanie trawników 
Przekopanie gleby na wysokosc 20-25cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w 
terenie plaskim z rozbiciem bryl zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy 
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. Reczne rozscielenie ziemi 
urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. Reczne 
wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni 
wysianiem nasion zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
Posadzeniem krzewów i drzew 
Sadzenie krzewów i drzew na terenie plaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc 
wykonaniem dolków o srednicy i glebokosci 50cm posadzeniem roslin zaprawieniem dolków 
ziemia urodzajna wykonaniem misek podlaniem i rozplanowaniem pozostalej ziemi 
-Donice kwiatowe 
donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe trójkomorowe nalezy ustawic w miejscach 
wskazanych w projekcie oraz wypelnic ziemia roslinna i obsadzic bylinami i krzewami 
niskopiennymi iglastymi. 
 
- Ogrodzenia 
Wymagania 
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem 
-jakosci materialów spoin otworów na sruby 
-zgodnosc z projektem 
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakosci powlok antykorozyjnych 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych urzadzen w czasie 
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy. 
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Montaz 
Wykopanie dolków pod fundamenty z rozplanowaniem nadmiaru ziemi 
Osadzenie slupków stalowych z rur i zabetonowanych betonem B15 fundamentów o 
wymiarach 25x25x40cm 
Mocowanie ram do slupków. Ramy o wysokosci 1,25m wykonane z katowników stalowych 
wypelnionych siatka plecionka. 
 
- Wiata śmietnikowa  
- Fundamenty 
betonowe prefabrykowane z betonu  c-20. Montaz z wykonanych wykopach z 
przygotowaniem podloza ustawieniem zasypaniem gruntem z ubiciem Is=0,98 
- Konstrukcja stalowa wiaty 
Wiata wykonana z konstrukcji stalowej ze stali profilowej oczyszczonej i zabezpieczonej 
antykorozyjnie. 
 
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen 
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy 
Montaz wiat polega na scalaniu elementów lacznikami nie wymagajacymi zabezpieczenia 
antykorozyjnego zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu blachami faldowymi 
ocynkowanymi 
- Lawki elementy gotowe żeliwno drewniane  

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót kowalsko-ślusarskich. 
- Roboty ziemne  
- Nawierzchnia z kostki betonowej 
Sprawdzeniu podlega 
-przygotowanie podloza 
-material uzyty na podklad 
-grubosc i równomiernosc warstw podkladu 
-sposób i jakosc zageszczenia 
-jakosc dostarczonych prefabrykatów 
-prawidlowosc ulozenia i zamulenia piaskiem 
- Roboty betonowe - 
- Konstrukcja stalowa 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
W szczególności w trakcie czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
· jakości zastosowanych materiałów, 
· dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót (warunki cieplne, wilgotnościowe) na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
· wyglądu zewnętrznego wykonanych robót – ocena wzrokowa, 
· połączenia osadzanych elementów z podkładem (opukiwanie, naciskanie, próby 
wyrywania), 
· prawidłowości osadzenia kratek, listew, narożników ochronnych, wkładek dylatacyjnych 
itp., 
· prawidłowości wykonania styków z innymi elementami budynku (prostoliniowość, 
szerokość fug, wypełnienie styków masami uszczelniającymi), 
· zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
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· zgodności z wytycznymi montażowymi dostawców materiałów, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części – Wymagania Ogólne. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
Jednostkami obmiaru sa: 
 

• - Zagospodarowanie terenu 
• - Chodniki i place 
• - Zielen 
• - Ogrodzenia 
• - Wiaty  
• - Mala architektura 
• - Lawki  

14. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

14.2. Zasady rozliczenia i płatności 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót 
kowalsko-ślusarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego 
lub 
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowania 
terenu wymienione wyżej.  
 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-EN 206-1/2003 Beton 
PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia wytrzymalosci. 
PN-EN 169-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasów wiazania i stalosci objetosci. 
PN-EN 169-6/1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntów. 
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosci. 
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139/2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-C 81911/1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608/1998 Emalie chlorokalczukowe 
PN-B-06200/2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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PN-EN 10025/2002 Wyroby walcowe na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy sprawnych. Nazwy i okreslenia. 
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci. 
PN-EN 573-2/1997 Aluminium i stopy aluminium. 
PN-EN 755-1/2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rurki i ksztaltowniki wyciskane. 
Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
PN-EN 755-2/2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. 
Wlasciwosci mechaniczne. 
PN-EN 755-9/2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury, i ksztaltowniki wyciskane. 
Tolerancje wymiarów i ksztaltu ksztaltowników. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z  wykonaniem robót betonowych i zbrojarskich związanych z realizacją wykonania i 
odbioru dla zadania p.n.  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
związanych z robotami betonowych i zbrojarskich . 
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót  związanych ze wznoszeniem konstrukcji gotowych  obejmujących w 
szczególności: 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych 
z wykonaniem  
i montażem prefabrykatów stropowych.  
 
Zakres robót obejmuje:  
 

• - roboty przygotowawcze,  
• - zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - wyładunek materiałów na terenie robót,  
• - rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• - przygotowanie materiałów do wbudowania,  
• - montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 

demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,  
• - wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - sprawdzenie poprawności montażu,  
• - oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własnośćWykonawcy,  
• - utrzymanie miejsca robót,  
• - unieszkodliwienie odpadów,  
• - uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
 
Zakres rzeczowy obejmuje:  
 
• wykonanie warstw wyrównawczych posadzki ,  
• ułożenie siatki zbrojeniowej  
• wykonanie i montaż zbrojenia  
• wykonanie płyt żelbetowych  
• wykonanie belek podciągów wieńcy żelbetowych  
• wykonanie podkładów betonowych pod fundamenty  
• wykonanie fundamentów  i podwalin pod ogrodzenia  
• wykonanie ścian żelbetowych  
• wykonanie schodów i spoczników żelbetowych  
• wykonanie płyt fundamentowych  
• przygotowanie ubitych podkładów z materiałów sypkich 
• wykonanie posadzek i płyt na gruncie  
• wykonanie ścianek oporowych  
•  

.  

 6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych 
wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej 
specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO  
 

 

6.1. Dokumentacja robót  
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentację robót stanowią: 
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§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty kowalsko-ślusarskie należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ARTMANU STUDIO ,  MARTA FIEMA 

WROCŁAW 2015   

 

6

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

7.2. Rodzaje materiałów 
 
Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PN-
D95017.Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000. 
Składniki mieszanki betonowej 
 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzacy z każdej dostawy musi byc poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niż 20%, nie dajacych sie 
rozgniesc w palcach i nie dajacych sie rozpuscic w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzic kontrole cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, 
obejmujaca: 
_ Oznaczenie czasu wiazania wg PN-B-04300 
_ Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300 
 
_ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgniesc w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno byc zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B- 
30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i 
PN-B- 
06714. 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie stałoscia cech fizycznych i jednorodnoscia 
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stałej jakosci. 
Poszczególne partie kruszywa musza byc składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w 
taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosowac kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zageszczenia oraz 
odpowiedniej urabialnosci. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32 mm. 
W zależnosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byc mniejszy od: 
1/3 
1 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
1/4 
3 odległosci w swietle pomiedzy pretami leżacymi w jednej płaszczyznie prostopadłej do kierunku 
betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzic zawartosc ziaren do 2 mm (punkt piaskowy) 
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Woda 
Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
zapraw i betonów”. 
Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badan. Należy pobierac ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej. 
W przypadku poboru z innego zródła należy przeprowadzic kontrole zgodnie z PN-B-32250.  
Kontrola powinna 
wykazac: 
_ zabarwienie – brak 
_ zapach – brak zapachu gnilnego 
_ zawiesina – brak grudek i kłaczków 
 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
 
Wymagane własciwosci betonu 
Do wykonania elementów żelbetowych przewidziano beton klasy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 W4 
F100, 
C20/25. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji zastosowac stal klasy A-0, A-III. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 
odbioru 
wykonanych robót. 
Własnosci mechaniczne i technologiczne stali 
Własnosci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pretów powinny odpowiadac wymaganiom 
podanym w 
PN-89/H-84023/06. 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i pretów powinna byc bez pekniec, pecherzy i naderwan. 
Na powierzchni czołowej pretów niedopuszczalne sa pozostałosci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pekniecia 
widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, w,ery, 
wypukłosci, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne: 
a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchyłek srednicy dla walcówki i pretów gładkich 
b). jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcówki i pretów ,ebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, 
zas 
0,7 mm dla pretów o wiekszych srednicach. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna byc magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
Prefabrykaty żelbetowe 
Prefabrykaty powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z 
betonu 
Metody badan wytrzymałosciowych. 
Do wbudowania moga byc u,yte prefabrykaty, dla których wydano jeden z nastepujacych 
dokumentów: 
_ certyfikat na znak bezpieczenstwa 
_ certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT) 
_ deklaracje zgodnosci z PN lub AT. 
Do ka,dej partii prefabrykatów dostarczanych na budowe, powinno byc dołaczone zaswiadczenie o 
jakosci 
wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdzac prawidłowosc wykonania 
prefabrykatów 
pod wzgledem: 
_ jakosci materiałów u,ytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, stali 
zbrojeniowej, okuc, osadzonej w elemencie stolarki), 
_ zgodnosci z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek i 
wymagan 
wytrzymałosciowych, 
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_ wielkosci dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu, 
_ wielkosci dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w 
elemencie 
oraz do prawidłowosci usytuowania 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

9.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogólne. 
Mieszanke betonowa należy transportowac przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilosc „gruszek” należy dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem 
odległosci 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie 
i układanie mieszanki betonowej można wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych 
srodków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuższy niż: 
_ 90 min – przy temperaturze + 15 C 
_ 70 min – przy temperaturze + 20 C 
_ 30 min – przy temperaturze + 30 C 
Stal zbrojeniowa powinna byc przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami 
transportu, w sposób gwarantujacy unikniecia trwałych odkształcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywac sie 
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyc równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyc 
przed możliwoscia przesuwania sie podczas transportu. 
Do transportu należy używac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatów. 
Elementy przewożone na płask powinny byc starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej 
srodka transportowego, na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczac w 
odległosci 20 lub 
30 cm od konca elementu. Ich długosc powinna byc wieksza od szerokosci zabezpieczonego 
elementuż a grubosc co najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytów wystajacych pionowo z 
elementów. Przekładkirozdzielajace elementy musza byc ułożone dokładnie w linii pionowej. 
Niespełnienie tego warunku może być przyczyna spekan. 
Używane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spełniac wymagania dotyczace 
przepisów 
i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna 
niekorzystnie na jakosc robót i własciwosci przewożonych towarów. 
Wykonawca bedzie usuwac na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
10. Wykonanie robót. 

10.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera.  
 
 Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic sztywnosc i niezmiennosc konstrukcji oraz 
bezpieczenstwo konstrukcji. 
Konstrukcja deskowan powinna umo,liwic łatwy ich montaż, i demontaż, oraz wielokrotnosc ich użycia. 
Płyty deskowan dla betonów ciekłych powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
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wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma byc jednorodna, gładka (bez 
segregacji, wgłebien, raków) i czysta. 
Tolerancja nierównosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
na odcinku 20 cm - 2 mm 
na odcinku 200 cm - 5 mm 
Wykonywanie zbrojenia 
Czystosc powierzchni zbrojenia 
Prety i walcówki przed ich u,yciem do zbrojenia konstrukcji nale,y oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. 
Prety zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nale,y opalac np. lampami 
lutowniczymi a, do całkowitego usuniecia zanieczyszczen. 
Czyszczenie pretów powinno byc dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we własciwosciach 
technicznych stali ani pózniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia 
Prety stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny byc wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej należy ja prostowac. 
Haki, odgiecia pretów, złacza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywac wg Dokumentacji 
Projektowej. 
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej należy wykonywac mechanicznie. 
 
Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Dla zachowania własciwej grubosci otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierac 
podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci równej grubosci otulenia. 
Skrzyżowania pretów należy wiazac drutem miekkim, spawac lub łaczyc specjalnymi zaciskami. 
Zamkniecia strzemion należy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowan pretów 
i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie. 
Czesc pretów zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowania w blatach należy zakotwic w scianach 
poprzez 
wklejenie pretów w wywiercone otwory. 
 
Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczecie robót betoniarskich może nastapic po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej 
przez 
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która okreslac bedzie kolejnosc betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucac z wysokosci wiekszej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. 
Układanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunków 
ogólnych: 
_ W czasie betonowania należy stale obserwowac zachowanie sie deskowanż czy nie nastepuje utrata 
prawidłowosci kształtu konstrukcji. 
_ Szybkosc i wysokosc wypełniania deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone 
wytrzymałoscia 
i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swieżo ułożonej mieszanki. 
_ W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna byc niezwłocznie zabezpieczona 
przed 
nadmierna utrata wody. 
_ W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna byc niezwłocznie chroniona 
przed 
woda opadowa; w przypadku, gdy na swieżo ułożona mieszanke betonowa spadła nadmierna ilosc 
wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, należy ja usunac. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 oC 
zachowujac warunki umożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznieciem. 
Przed przystapieniem do betonowania należy przygotowac sposób postepowania na wypadek 
wystapienia 
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ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swieżego betonu 
 
Pielegnacja betonu 
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wy,szej ni, +5 oC nale,y nie pózniej ni, po 12 godzinach od zakonczenia 
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni ( 
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie 
łaczył z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak,e, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania 
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Usuwanie deskowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji mo,e nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałosci 
betonu okreslonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbli,onych do warunków 
dojrzewania 
betonu w konstrukcji. 
 
Wykonywanie betonowych połaczen monolitycznych 
 
Wypełnianie złacz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawa cementowa lub mieszanka betonowa 
należy wykonywac dopiero po stwierdzeniu prawidłowosci ustawienia elementów, dokonaniu odbioru 
połaczen spawanych lub uło,onego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed 
korozja i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych. 
Przy wypełnianiu złacz zaleca sie wykonywac zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub tłoczenie 
pod cisnieniem. Przy stosowaniu procesów „mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania 
tych robót nie powinna być niższa ni, +5°C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w 
temperaturze ni,szej nale,y stosowac srodki zabezpieczajace wiazanie i twardnienie zaprawy lub 
mieszanki betonowej przewidziane dla robót 
prowadzonych w warunkach zimowych. 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, SpecyfikacjąTechniczną i poleceniami Zamawiającego.  
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
 
- Kontroli jakości podlega:  
-. Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru.  
 
-. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych:  
1. dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369  
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia 
betonu  
3. wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 5mm na górnej i dolnej 
powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty  
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4. wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1szt. na jednej 
krawędzi płyty  
5. zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogąprzekraczać5mm, a w  
środku powierzchni 10mm  
6. rysy i pęknięcia powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200mm w odstępach nie 
mniejszych niż1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne.  
-. Badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów.  
- Kontrola warunków wykonywania robót,  
-. Prawidłowość i jakość wykonania stropu;  
●sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją 
, ●zachowanie wymaganych odchyłek montażowych.  
- Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymaga 
ń, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 
 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST - “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót okresla ilosc wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilosc robót oblicza sie według sporzadzonych przez słu,by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru. 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robót musza posiadac wa,ne 
certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
Odbiór robót  
Odbiorom podlegaja: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowanie 
c) zbrojenie 
d) beton wykonanych elementów 
e) dostarczone na budowe prefabrykaty 
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Gotowosc do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładajac Inspektorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokół. 
 
Odbiór stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie zaswiadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac: 
a). znak wytwórcy, 
b). srednice nominalna, 
c). gatunek stali 
d). numer wyrobu lub partii, 
e). znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiazek i kregów powinno byc dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
ka,dej 
wiazki. 
Dostarczona na budowe stal, która: 
a). nie ma zaswiadczenia (atestu), 
b). ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej własnosci, 
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c). peka przy wykonywaniu haków, 
mo,e byc dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badan wg 
normy PN- 
91/H-04310. 
 
Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 
Odbiór zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byc dokonany przez Inspektora 
nadzoru oraz 
wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
,elbetowej 
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodnosc kształtu pretów, 
b). zgodnosc liczby pretów i ich srednic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złacz i długosci zakotwien, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

13. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

13.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
Uwaga: Przyjmuje się, że koszt odwadniania wykopów jest uwzględniony w cenie 
wykonania robót ziemnych 
 
      Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając 
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty.  
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną 
i obejmuje: - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, - zakup i dostarczenie na plac budowy 
wszystkich niezbędnych materiałów,  
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, - przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie 
niezbędnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń,  
- przygotowanie wszystkich materia 
łów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, - roboty montażowe płyt oraz belek 
stalowych,  
- wylewki cementowe,  
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność 
Wykonawcy,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- unieszkodliwienie odpadów,  
- utrzymanie miejsca robót,  
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
Cena uwzględnia również:  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu.  
 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okreslenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan. 
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. 
4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektów oddziaływania domieszek na beton. 
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i ,elbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania 
wytrzymałosci betonu na sciskanie. 
8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałosci na sciskanie za pomoca młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego u,ytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci. 
11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogólnego przeznaczenia. 
15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badan. Szybka ocena wytrzymałosci na sciskanie 
16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilsniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
21. PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna próba zginania 
22. PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciagania metali 
23. PN-89/H-84023/01 - Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
24. PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
25. PN-82/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcówka i prety walcowane na goraco 
26. PN-82/H-93215 - Walcówka i prety stalowe do zbrojenia betonu 
27. PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów ,elbetowych. Wymagania w 
zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 
28. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, ,elbetowe i spre,one. Obliczenia statyczne i Projektowanie. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z  wykonaniem robót betonowych i zbrojarskich związanych z realizacją wykonania i 
odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
związanych z robotami betonowych i zbrojarskich . 
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót  związanych ze wznoszeniem konstrukcji gotowych  obejmujących w 
szczególności: 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych 
z wykonaniem  
i montażem prefabrykatów stropowych.  
 
Zakres robót obejmuje:  
 

• - roboty przygotowawcze,  
• - zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - wyładunek materiałów na terenie robót,  
• - rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• - przygotowanie materiałów do wbudowania,  
• - montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 

demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,  
• - wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - sprawdzenie poprawności montażu,  
• - oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własnośćWykonawcy,  
• - utrzymanie miejsca robót,  
• - unieszkodliwienie odpadów,  
• - uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
 
Zakres rzeczowy obejmuje:  
 
• wykonanie warstw wyrównawczych posadzki ,  
• ułożenie siatki zbrojeniowej  
• wykonanie i montaż zbrojenia  
• wykonanie płyt żelbetowych  
• wykonanie belek podciągów wieńcy żelbetowych  
• wykonanie podkładów betonowych pod fundamenty  
• wykonanie fundamentów  i podwalin pod ogrodzenia  
• wykonanie ścian żelbetowych  
• wykonanie schodów i spoczników żelbetowych  
• wykonanie płyt fundamentowych  
• przygotowanie ubitych podkładów z materiałów sypkich 
• wykonanie posadzek i płyt na gruncie  
• wykonanie ścianek oporowych  
•  

.  

 6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych 
wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej 
specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO  
 

 

6.1. Dokumentacja robót  
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentację robót stanowią: 
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§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty kowalsko-ślusarskie należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

7.2. Rodzaje materiałów 
 
Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PN-
D95017.Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000. 
Składniki mieszanki betonowej 
 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzacy z każdej dostawy musi byc poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niż 20%, nie dajacych sie 
rozgniesc w palcach i nie dajacych sie rozpuscic w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzic kontrole cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, 
obejmujaca: 
_ Oznaczenie czasu wiazania wg PN-B-04300 
_ Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300 
 
_ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgniesc w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno byc zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B- 
30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i 
PN-B- 
06714. 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie stałoscia cech fizycznych i jednorodnoscia 
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stałej jakosci. 
Poszczególne partie kruszywa musza byc składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w 
taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosowac kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zageszczenia oraz 
odpowiedniej urabialnosci. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32 mm. 
W zależnosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byc mniejszy od: 
1/3 
1 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
1/4 
3 odległosci w swietle pomiedzy pretami leżacymi w jednej płaszczyznie prostopadłej do kierunku 
betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzic zawartosc ziaren do 2 mm (punkt piaskowy) 
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Woda 
Woda powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
zapraw i betonów”. 
Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badan. Należy pobierac ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej. 
W przypadku poboru z innego zródła należy przeprowadzic kontrole zgodnie z PN-B-32250.  
Kontrola powinna 
wykazac: 
_ zabarwienie – brak 
_ zapach – brak zapachu gnilnego 
_ zawiesina – brak grudek i kłaczków 
 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
 
Wymagane własciwosci betonu 
Do wykonania elementów żelbetowych przewidziano beton klasy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 W4 
F100, 
C20/25. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji zastosowac stal klasy A-0, A-III. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 
odbioru 
wykonanych robót. 
Własnosci mechaniczne i technologiczne stali 
Własnosci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pretów powinny odpowiadac wymaganiom 
podanym w 
PN-89/H-84023/06. 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i pretów powinna byc bez pekniec, pecherzy i naderwan. 
Na powierzchni czołowej pretów niedopuszczalne sa pozostałosci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pekniecia 
widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, w,ery, 
wypukłosci, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne: 
a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchyłek srednicy dla walcówki i pretów gładkich 
b). jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcówki i pretów ,ebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, 
zas 
0,7 mm dla pretów o wiekszych srednicach. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna byc magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
Prefabrykaty żelbetowe 
Prefabrykaty powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z 
betonu 
Metody badan wytrzymałosciowych. 
Do wbudowania moga byc u,yte prefabrykaty, dla których wydano jeden z nastepujacych 
dokumentów: 
_ certyfikat na znak bezpieczenstwa 
_ certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT) 
_ deklaracje zgodnosci z PN lub AT. 
Do ka,dej partii prefabrykatów dostarczanych na budowe, powinno byc dołaczone zaswiadczenie o 
jakosci 
wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdzac prawidłowosc wykonania 
prefabrykatów 
pod wzgledem: 
_ jakosci materiałów u,ytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, stali 
zbrojeniowej, okuc, osadzonej w elemencie stolarki), 
_ zgodnosci z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek i 
wymagan 
wytrzymałosciowych, 
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_ wielkosci dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu, 
_ wielkosci dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w 
elemencie 
oraz do prawidłowosci usytuowania 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

9.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogólne. 
Mieszanke betonowa należy transportowac przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilosc „gruszek” należy dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem 
odległosci 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie 
i układanie mieszanki betonowej można wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych 
srodków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuższy niż: 
_ 90 min – przy temperaturze + 15 C 
_ 70 min – przy temperaturze + 20 C 
_ 30 min – przy temperaturze + 30 C 
Stal zbrojeniowa powinna byc przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami 
transportu, w sposób gwarantujacy unikniecia trwałych odkształcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywac sie 
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyc równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyc 
przed możliwoscia przesuwania sie podczas transportu. 
Do transportu należy używac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatów. 
Elementy przewożone na płask powinny byc starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej 
srodka transportowego, na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczac w 
odległosci 20 lub 
30 cm od konca elementu. Ich długosc powinna byc wieksza od szerokosci zabezpieczonego 
elementuż a grubosc co najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytów wystajacych pionowo z 
elementów. Przekładkirozdzielajace elementy musza byc ułożone dokładnie w linii pionowej. 
Niespełnienie tego warunku może być przyczyna spekan. 
Używane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spełniac wymagania dotyczace 
przepisów 
i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna 
niekorzystnie na jakosc robót i własciwosci przewożonych towarów. 
Wykonawca bedzie usuwac na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
10. Wykonanie robót. 

10.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera.  
 
 Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic sztywnosc i niezmiennosc konstrukcji oraz 
bezpieczenstwo konstrukcji. 
Konstrukcja deskowan powinna umo,liwic łatwy ich montaż, i demontaż, oraz wielokrotnosc ich użycia. 
Płyty deskowan dla betonów ciekłych powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
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wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma byc jednorodna, gładka (bez 
segregacji, wgłebien, raków) i czysta. 
Tolerancja nierównosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
na odcinku 20 cm - 2 mm 
na odcinku 200 cm - 5 mm 
Wykonywanie zbrojenia 
Czystosc powierzchni zbrojenia 
Prety i walcówki przed ich u,yciem do zbrojenia konstrukcji nale,y oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. 
Prety zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nale,y opalac np. lampami 
lutowniczymi a, do całkowitego usuniecia zanieczyszczen. 
Czyszczenie pretów powinno byc dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we własciwosciach 
technicznych stali ani pózniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia 
Prety stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny byc wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej należy ja prostowac. 
Haki, odgiecia pretów, złacza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywac wg Dokumentacji 
Projektowej. 
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej należy wykonywac mechanicznie. 
 
Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Dla zachowania własciwej grubosci otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierac 
podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci równej grubosci otulenia. 
Skrzyżowania pretów należy wiazac drutem miekkim, spawac lub łaczyc specjalnymi zaciskami. 
Zamkniecia strzemion należy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowan pretów 
i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie. 
Czesc pretów zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowania w blatach należy zakotwic w scianach 
poprzez 
wklejenie pretów w wywiercone otwory. 
 
Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczecie robót betoniarskich może nastapic po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej 
przez 
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która okreslac bedzie kolejnosc betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucac z wysokosci wiekszej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. 
Układanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunków 
ogólnych: 
_ W czasie betonowania należy stale obserwowac zachowanie sie deskowanż czy nie nastepuje utrata 
prawidłowosci kształtu konstrukcji. 
_ Szybkosc i wysokosc wypełniania deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone 
wytrzymałoscia 
i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swieżo ułożonej mieszanki. 
_ W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna byc niezwłocznie zabezpieczona 
przed 
nadmierna utrata wody. 
_ W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna byc niezwłocznie chroniona 
przed 
woda opadowa; w przypadku, gdy na swieżo ułożona mieszanke betonowa spadła nadmierna ilosc 
wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, należy ja usunac. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 oC 
zachowujac warunki umożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznieciem. 
Przed przystapieniem do betonowania należy przygotowac sposób postepowania na wypadek 
wystapienia 
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ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swieżego betonu 
 
Pielegnacja betonu 
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wy,szej ni, +5 oC nale,y nie pózniej ni, po 12 godzinach od zakonczenia 
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni ( 
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie 
łaczył z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak,e, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania 
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Usuwanie deskowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji mo,e nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałosci 
betonu okreslonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbli,onych do warunków 
dojrzewania 
betonu w konstrukcji. 
 
Wykonywanie betonowych połaczen monolitycznych 
 
Wypełnianie złacz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawa cementowa lub mieszanka betonowa 
należy wykonywac dopiero po stwierdzeniu prawidłowosci ustawienia elementów, dokonaniu odbioru 
połaczen spawanych lub uło,onego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed 
korozja i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych. 
Przy wypełnianiu złacz zaleca sie wykonywac zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub tłoczenie 
pod cisnieniem. Przy stosowaniu procesów „mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania 
tych robót nie powinna być niższa ni, +5°C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w 
temperaturze ni,szej nale,y stosowac srodki zabezpieczajace wiazanie i twardnienie zaprawy lub 
mieszanki betonowej przewidziane dla robót 
prowadzonych w warunkach zimowych. 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, SpecyfikacjąTechniczną i poleceniami Zamawiającego.  
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
 
- Kontroli jakości podlega:  
-. Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru.  
 
-. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych:  
1. dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369  
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia 
betonu  
3. wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 5mm na górnej i dolnej 
powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty  
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4. wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1szt. na jednej 
krawędzi płyty  
5. zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogąprzekraczać5mm, a w  
środku powierzchni 10mm  
6. rysy i pęknięcia powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200mm w odstępach nie 
mniejszych niż1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne.  
-. Badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów.  
- Kontrola warunków wykonywania robót,  
-. Prawidłowość i jakość wykonania stropu;  
●sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją 
, ●zachowanie wymaganych odchyłek montażowych.  
- Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymaga 
ń, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 
 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST - “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót okresla ilosc wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilosc robót oblicza sie według sporzadzonych przez słu,by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru. 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robót musza posiadac wa,ne 
certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
Odbiór robót  
Odbiorom podlegaja: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowanie 
c) zbrojenie 
d) beton wykonanych elementów 
e) dostarczone na budowe prefabrykaty 
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Gotowosc do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładajac Inspektorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokół. 
 
Odbiór stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie zaswiadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac: 
a). znak wytwórcy, 
b). srednice nominalna, 
c). gatunek stali 
d). numer wyrobu lub partii, 
e). znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiazek i kregów powinno byc dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
ka,dej 
wiazki. 
Dostarczona na budowe stal, która: 
a). nie ma zaswiadczenia (atestu), 
b). ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej własnosci, 
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c). peka przy wykonywaniu haków, 
mo,e byc dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badan wg 
normy PN- 
91/H-04310. 
 
Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 
Odbiór zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byc dokonany przez Inspektora 
nadzoru oraz 
wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
,elbetowej 
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodnosc kształtu pretów, 
b). zgodnosc liczby pretów i ich srednic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złacz i długosci zakotwien, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

13. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

13.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
Uwaga: Przyjmuje się, że koszt odwadniania wykopów jest uwzględniony w cenie 
wykonania robót ziemnych 
 
      Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając 
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty.  
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną 
i obejmuje: - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, - zakup i dostarczenie na plac budowy 
wszystkich niezbędnych materiałów,  
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, - przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie 
niezbędnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń,  
- przygotowanie wszystkich materia 
łów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, - roboty montażowe płyt oraz belek 
stalowych,  
- wylewki cementowe,  
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność 
Wykonawcy,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- unieszkodliwienie odpadów,  
- utrzymanie miejsca robót,  
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
Cena uwzględnia również:  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu.  
 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okreslenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan. 
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. 
4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektów oddziaływania domieszek na beton. 
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i ,elbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania 
wytrzymałosci betonu na sciskanie. 
8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałosci na sciskanie za pomoca młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego u,ytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci. 
11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogólnego przeznaczenia. 
15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badan. Szybka ocena wytrzymałosci na sciskanie 
16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilsniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
21. PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna próba zginania 
22. PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciagania metali 
23. PN-89/H-84023/01 - Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
24. PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
25. PN-82/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcówka i prety walcowane na goraco 
26. PN-82/H-93215 - Walcówka i prety stalowe do zbrojenia betonu 
27. PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów ,elbetowych. Wymagania w 
zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 
28. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, ,elbetowe i spre,one. Obliczenia statyczne i Projektowanie. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z  robotami ciesielskimi      związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
związanych z robotami ciesielskimi  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
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5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót  związanych z robotami  ciesielskimi obejmujących w szczególności: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych 
z wykonaniem  
i montażem prefabrykatów stropowych.  
Zakres robót obejmuje:  
- roboty przygotowawcze,  
- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji wsporczych 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
- wyładunek materiałów na terenie robót,  
- rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
- wykonanie i montaż murłat  
- wykonanie i montaż krokwi i wymian  ; 
- wykonanie deskowań pomocniczych  
 
 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
         Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych 
wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej 
specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.  
         Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO  
 

 

6.1. Dokumentacja robót  
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentację robót stanowią: 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
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zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty kowalsko-ślusarskie należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne 
w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgo  
 
 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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7.2. Rodzaje materiałów 
 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
 

• -  Drewno konstrukcyjne 
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać. 
- 20% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
- 23% - w konstrukcjach znajdujących się na otwartym powietrzu, 
- 15% - dla drobnych elementów konstrukcyjnych wykonywanych z drewna liściastego. 
- Łączniki 
Złącza ciesielskie na gwoździe, sworznie, śruby i klamry powinny być wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
- Gwoździe 
Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe wg BN-83/5028-12. 
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim określeniu ich nośności wg  BN-
80/7159-04/00 do 05. 
- Śruby 
Do wykonywania złączy należy stosować śruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o 
średnicy minimum 10 mm. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów śrub po uprzednim 
określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

• - Sworznie 
Do wykonywania złączy należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej wg PN-75/H- 
93200/05 o średnicy od 10 do 20 mm oraz nakrętki wg PN-86/M-82144, PN-75/M-82151 i 
podkładki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza się stosowanie sworzni z innych materiałów po 
uprzednim określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05 
 

• -Środki impregnacyjne 
Środki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozją biologiczną i ogniem wg 
Dokumentacji Projektowej. 
 

• Płyta OSB 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów drewnopochodnych podane są w 
normach: PN-EN 636-1, -2, -3:2000; PN-EN 312-4, -5, -6, -7:2000; PN-EN 300:2000; PN-EN 
622-2, -3, -5:2000. Poza stwierdzeniem klasy jakości tworzywa przy odbiorze materiałów ocenia 
się odchyłki wymiarowe i porównuje z granicznymi. W tabl. 12-6.1 do tabl.12.6-5 zawarte są 
zestawienia granicznych wartości odchyłek dla elementów drewnianych i drewnopochodnych, 
podawanych w literaturze technicznej  

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

9.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7,  
 
• Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać 
się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. 
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
• Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych 
powinno odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami 
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 
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20 cm od podłoża. 
- Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na 
podkładach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być 
one składowane na podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania 
ograniczona zostanie do 3 warstw. 
- Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na 
legarach położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy 
powinny być ułożone co najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania. 
- Elementy ścienne należy składować w pozycji pionowej na podkładach o wysokości min. 20 
cm i zabezpieczyć przed przewróceniem się. Mogą one opierać się o kozły, przy czym kąt 
nachylenia elementów do poziomu nie powinien być większy niż 15°. Poszczególne 
elementy ścienne powinny być oddzielone od siebie za pomocą przekładek z twardej płyty 
pilśniowej. Przekładki te powinny znajdować się także w narożach elementów ściennych. 
- Elementy ram i łuków mogą być składowane poziomo na podkładach rozmieszczonych nie 
rzadziej niż co 30 cm. Dolna warstwa elementów powinna znajdować się co najmniej 20 cm 

nad utwardzonym gruntem. 

 10. Wykonanie robót. 

10.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera.  
 

10.2. Wykonanie robót 
 
• Przy odbiorze materiałów drewnianych sprawdzenie klasy jakości odbywa się zazwyczaj 
metodą wizualną zgodnie ze wskazaniami zawartymi w normach PN-B-03150:2000 i PN- 
82/D-94021. 
• Odbiór tarcicy (desek, lat, krawędziaków), graniczne odchyłki 
Liczby z kropką oznaczają, że odchyłki te mogą wystąpić najwyżej w 20% sztuk badanej tarcicy, 
a liczby bez kropek - w dowolnej liczbie elementów. Podobnie ustala się dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe dla materiałów drewnopochodnych, które występują w postaci płyt o różnej 
grubości. 
• Odbiór sklejki liściastej. Najmniejszy wymiar arkusza sklejki to 1 m, a jej minimalna grubość 
- 5 mm. Graniczne odchyłki wymiarowe płyt ze sklejki są zestawione w tabl. 12.6-2. 
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 11. 
Wichrowatość arkusza mierzy się na 1 m długości przekątnej, natomiast spaczenie na 1 m 
długości krawędzi płyty. 
• Odbiór płyt pilśniowych. Płyta pilśniowa twarda stosowana w ustrojach budowlanych 
nośnych nie może być cieńsza niż 4 mm i podlega obliczeniom statycznym. Odchyłki całej 
długości płyty nie powinny być większe niż 5 mm, a szerokości 3 mm. Graniczne odchyłki 
arkuszy płyty na długości, szerokości i grubości podano w tabl. 12.6-3. 
• Odbiór płyt wiórowych. Każda płyta powinna odpowiadać parametrom założonym w 
programie produkcyjnym. Warunki techniczne zakreślają odchyłki co do wymiarów i kształtu 
poszczególnych płyt - (tabl. 12.6-4). 
B. Odbiór elementów konstrukcji 
• Graniczne odchyłki elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem powinny być podane 
na każdym rysunku dokumentacji technicznej obiektu. Wartości odchyłek wymiarowych górnych 
i dolnych zależą od przyjętej klasy dokładności wykonania. W budownictwie stosuje się 9 klas 
dokładności wykonania konstrukcji, a przedział wartości tolerancji w poszczególnych klasach 
jest niejednakowy. Na przykład w klasie I dokładności zawiera się w granicach od 0,25 mm do 
1,55 mm, natomiast gdy wymagana jest 9 klasa dokładności, to przedział ten wynosi od 10 mm 
do 80 mm. Jeśli na rysunkach konstrukcyjnych obiektu nie podano wielkości dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, to odchyłka wymiarowa dwustronna 
symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 rozpatrywanego wymiaru. W tabl. 12.6-5 
zestawiono odchyłki wymiarowe drewnianych układów konstrukcyjnych.  
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10.3. Warunki przystąpienia do robót ciesielskich  
Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca 
i charakteru prac) odpowiednio mechanicznie lub ręcznie. 
W trakcie montażu elementów drewnianych należy przestrzegać: 
- Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego 
wykonywanych do elementów, 
- Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów, 
- Stosowania dodatkowych elementów łączących lub stabilizujących umożliwiających 
odpowiednie i bezpieczne układanie i montaż konstrukcji drewnianej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
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- Kontroli jakości podlega:  
-. Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru.  
 
 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów, 
- wykonania elementów przed ich montażem, 
- gotowej konstrukcji. 
Przed zmontowaniem konstrukcji należy l sprawdzić jakość wykonania połączeń 
elementów i stwierdzić ich zgodność z wymogami l zawartymi w dokumentacji technicznej. 
Ponadto, przy użyciu miarki stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary 
poszczególnych elementów i porównać je z wartościami podanymi w dokumentacji. Należy 
również sprawdzić wilgotność zastosowanego drewna. 
Graniczne odchyłki wymiarowe konstrukcji drewnianych 

 
 
Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
Szczegółowa kontrola złączy ełementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych 
(sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazać pełną zgodność wykonania z 
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy 
dotyczącymi połączeń na gwoździe, sworznie i śruby, wkręty, pierścienie zębate, płytki 
kolczaste, jednostronne klamry, wręby czołowe 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich 
stanowią następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno 
w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót 
ciesielskich, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące 
przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały 
nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych elementów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 
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prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości elementów ciesielskich i stolarskich należy dokonywać taśmą 
stalową z podziałką centymetrową. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane 
roboty ciesielskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż 
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót ciesielskich lub tylko ich części 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 
W przypadku uznania całości lub części robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne z 
wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. 
Elementy zagrażające bezpieczeństwu lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań.  

 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. Ogólne 
zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 
 

12.1. Odbiór robót  
Roboty ciesielskie i stolarskie obmierza się w : 
- metry sześcienne (m3), 
- metry kwadratowe (m2) 
Wykonane roboty ciesielskie i stolarskie oblicza się według pomiarów w naturze. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7,  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 
drewna i materiałów drewnopochodnych może być dokonywany w trakcie robót oraz po ich 
zakończeniu 

Odbiór robót. 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 
następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 
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13. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

13.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
Uwaga: Przyjmuje się, że koszt odwadniania wykopów jest uwzględniony w cenie 
wykonania robót ziemnych 
 
Rozliczenie robót ciesielskich i stolarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót ciesielskich i 
stolarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 lub m3 lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót ciesielskich i stolarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ciesielskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- wykonanie prac ciesielskich lub stolarskich , 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót ciesielskich  na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1] PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
[2] BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Metody 
badań i kryteria oceny wytrzymałościowej złączy na łączniki 
mechaniczne. 
[3] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-D-96002 .Tarcica 
liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z  konstrukcją stalową       związanych z realizacją wykonania i odbioru dla zadania p.n.  
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2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
związanych z robotami wznoszeni konstrukcji stalowych . 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU PRZYLEGŁEGO  

BUDYNEK USŁUGOWY W TWARDOGÓRZE  
 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ARTMANU STUDIO ,  MARTA FIEMA 

WROCŁAW 2015   

 

4

 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót  związanych z robotami  ciesielskimi obejmujących w szczególności: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych 
z wykonaniem konstrukcji stalowych.  
Zakres robót obejmuje:  

• - roboty przygotowawcze,  
• - zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - wyładunek materiałów na terenie robót,  
• - rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• - wykonanie i montaż podciągów stalowych  
• - wykonanie i montaż nadproży stalowych  
• - wykonanie i  montaż pozostałych konstrukcji stalowych   

 
 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
         Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych 
wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej 
specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.  
         Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO  
 

 

6.1. Dokumentacja robót  
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentację robót stanowią: 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty kowalsko-ślusarskie należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne 
w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgo  
 
 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

• Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

7.2. Rodzaje materiałów 
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• Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Deklaracje  Zgodności.  

§ Stal konstrukcyjna 
§ Gatunki stali konstrukcyjnej 

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. 
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają 
Aprobatę Techniczną . 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 
znakami zgodnie z PN-73/H-01102, 
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
dla ceowników PN-86/H-93403, 
dla zetowników PN-55/H-93405 
dla dwuteowników PN-86/H-93407 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO 
Charpy'ego w temperaturze -20C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach 
Mesnager'a w temperaturze -40C). 
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 
defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie 
wytwarzającym konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe 
– powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i 
własności. 

§ Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

9.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

 10. Wykonanie robót. 

10.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera.  
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10.2. Wykonanie robót 
 

§ Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050  Dla wszystkich gatunków stali 
stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które 
podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki 
mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz 
te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i 
rozprysków materiału. 

§ Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 
Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym 
rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny 
[mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1000 0,5 1,5 
1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 
16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie więcej niż 50 

 

§ Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie 
usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 
zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 

§ Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w 
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze 
można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 
Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy 
poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji 
(szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych 
o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż 
+5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu 
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych 
(wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, 
temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki 
gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
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Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 
usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można 
wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że 
miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest 
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą 
przekraczać 10 %.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy 
lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości 
spawanych elementów. 

§ Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 

 Połączenia spawane 
 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 .Roboty spawalnicze na obiekcie 
prowadzić można w temperaturach powyżej 5C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana 
przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie 
jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach.   
Montaż i rusztowania montażowe 
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany do zatwierdzenia 
u Projektanta i Inspektora. 
 Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
- w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, 
- w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 

§ BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
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jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
- Kontroli jakości podlega:  
-. Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru.  
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów   stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 

 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych, 1mb (lub 1kg) ślusarki stalowej  
 

12.1. Odbiór robót  
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 

13. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

13.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Cena wykonania 1 t konstrukcji  
obejmuje: 
 

§ roboty przygotowawcze 
§ zakup i dostarczenie materiałów 
§ przygotowanie konstrukcji stalowej 
§ pasowanie 
§ wstępny montaż 
§ montaż konstrukcji stalowej 
§ naprawa uszkodzeń 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 
parametrów. 
PN-77/M-82002  Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003  Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82005  Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006   Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
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PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101  Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144  Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153  Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171  Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
PN-61/M-82331  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342  Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim 
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1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z  wykonaniem gotowych rozwiązań konstrukcyjnych      związanych z realizacją wykonania 
i odbioru dla zadania p.n.  
 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO BIUROWO 
USŁUGOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO  
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 UL. 1 MAJA 2;56-416 TWARDOGÓRA DZIAŁKA 43 I 44 AM-25 TWARDOGÓRA    

 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  

2. Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu przygotowanie wykonanie robót 
związanych z robotami związanymi z wnoszeniem konstrukcji budynków.  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
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Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub  uściślenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót,  uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
        Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych.  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót  
 

• Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
 

• Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania 
 

 

5. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem robót  związanych ze wznoszeniem konstrukcji gotowych  obejmujących w 
szczególności: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych 
z wykonaniem  
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i montażem prefabrykatów stropowych.  
Zakres robót obejmuje:  

• - roboty przygotowawcze,  
• - zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - wyładunek materiałów na terenie robót,  
• - rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
• - przygotowanie materiałów do wbudowania,  
• - montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 

demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,  
• - wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
• - sprawdzenie poprawności montażu,  
• - oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
• - utrzymanie miejsca robót,  
• - unieszkodliwienie odpadów,  
• - uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
• Zakres rzeczowy obejmuje:  
• Montaż elementów konstrukcji dla podnośnika śrubowego typu A 5000 CIBES w tym elementów 

stalowych , podkonstrukcji oraz pozostałych elementów nośnych  
• Wzmocnienie więźby dachowej 

.  

 6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych 
wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej 
specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO  
 

 

6.1. Dokumentacja robót  
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
Dokumentację robót stanowią: 
§ Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
§ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
§ Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
§ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
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lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
§ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
§ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty kowalsko-ślusarskie należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

7. Materiały. 

7.1. Wymogi ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 

• § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
albo 

• § oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
materiały powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• § producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe  wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

7.2. Rodzaje materiałów 
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

9.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi  
środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, 
dobranymi przez  Wykonawcę nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów.  
4.2. Płyty przy transportowaniu układa się na rąb (na kant) długością w kierunku jazdy oraz szczelnie, 
aby nie następowało przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogłoby spowodować obtłuczenie krawędzi 
lub popękanie płyt. W podobny sposób składuje się je na placu. 

 10. Wykonanie robót. 

10.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera.  
 
 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
 

11.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, SpecyfikacjąTechniczną i poleceniami Zamawiającego.  
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
 
- Kontroli jakości podlega:  
-. Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru.  
 
-. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych:  
1. dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369  
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia 
betonu  
3. wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 5mm na górnej i dolnej 
powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty  
4. wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1szt. na jednej 
krawędzi płyty  
5. zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogąprzekraczać5mm, a w  
środku powierzchni 10mm  
6. rysy i pęknięcia powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200mm w odstępach nie 
mniejszych niż1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne.  
-. Badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów.  
- Kontrola warunków wykonywania robót,  
-. Prawidłowość i jakość wykonania stropu;  
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●sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją 
, ●zachowanie wymaganych odchyłek montażowych.  
- Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymaga 
ń, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 
 
 
12,1 Jednostka obmiarowa: - [ kg ]- założenie belek z osiatkowaniem, - [ m2]- montaż 
stropu z wypełnieniem spoin Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana 
w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.  

 

13. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

13.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
Uwaga: Przyjmuje się, że koszt odwadniania wykopów jest uwzględniony w cenie 
wykonania robót ziemnych 
 
      Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając 
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty.  
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną 
i obejmuje: - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, - zakup i dostarczenie na plac budowy 
wszystkich niezbędnych materiałów,  
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, - przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie 
niezbędnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń,  
- przygotowanie wszystkich materia 
łów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, - roboty montażowe płyt oraz belek 
stalowych,  
- wylewki cementowe,  
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność 
Wykonawcy,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- unieszkodliwienie odpadów,  
- utrzymanie miejsca robót,  
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
Cena uwzględnia również:  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu.  
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu  
PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych.  
PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe.  
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. PN-EN 206-1 
Beton. Część 
1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
. PN-EN 12390-1 Badania betonu.  
Część1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form.  
PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton. Część1:  
Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność 
. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  
PN-EN 197-1 Cement. Część 
1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 197-2 
Cement. Część 
2 : Ocena zgodności. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i  
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonów.  
PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.  
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu  
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