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Lp. 

Nazwa rysunku skala Nr rysunku 

1. ORIENTACJA / PLAN SYTUACYJNY 1:750 1. 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 2. 

3. ARCHITEKTURA NAWIERZCHNI - PARKING 1:250 3. 

  4. BRAMA WJAZDOWA 1:50 4. 

  5. BRAMA WJAZDOWA – RZUTY I PRZEKROJE 1:50 5. 

  6. MAŁA ARCHITEKTURA - ZESTAWIENIE 1:20 6. 

  7. PROJEKT ZIELENI 1:250 7. 

8. BUDYNEK RECEPCYJNY - RZUTY i PRZEKROJE 1:100 8. 

8.1. BUDYNEK RECEPCYJNY - PRZEKROJE 1:100 8. 

9. RYSUNEK POSADZKI 1:100 9. 

10. ZAPLECZE SANITARNE - WYSTRÓJ WNĘTRZ 1:50 10. 

11. ZAPLECZE SANITARNE – PRZEKRÓJ 1-1 1:50 11. 

12. ZAPLECZE SANITARNE – PRZEKRÓJ 2-2 1:50 12. 

13. ZAPLECZE SANITARNE – PRZEKRÓJ 3-3 1:50 13. 

14. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50 14. 
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opis techniczny 

 

1. DANE OGÓLNE: 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

a) Umowa z Gminą Twardogóra Nr UMiG.IT.272.58.RC.3013  
b) Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) 
c) Ustalenia z narad technicznych z Inwestorem 
d) Opracowania kartograficzne: Podkład mapowy skala 1:500 
e) Inwentaryzacja fotograficzna i pomiarowa. 
f) Program Funkcjonalno UŜytkowy określający koncepcję rewitalizacji zespołu 

pałacowego w Goszczu. 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),  

h) Kwerenda ikonograficzna. 
i) Zatwierdzony „Projekt restauracji zespołu pałacowego w Goszczu, przebudowa 

fragmentu skrzydła płn-zach na świetlicę”, wykonana przez Biuro Projektów 
arch. Paweł Kalinowski w 2012 roku. 

j) Decyzja o WZiZT Nr 52.2014 z dnia 06.06.2014 
k) Warunki dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego 

„ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013”. 

 
1.2. DANE EWIDENCYJNE 

 

1.2.1. Obiekt  
 Budynki załoŜenia pałacowego w Goszczu: 

- budynek byłego ManeŜu Dworskiego, pełniący funkcję salki ze sceną, 
  przebudowany w 2013 roku na potrzeby świetlicy, 
- budynek gospodarczy, dawna stajnia, wyremontowany w 2013 r. 

 
1.2.2. Inwestor:  Gmina Twardogóra 

 ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra 
 
1.2.3. Główny projektant: Pracownia Projektowa Myczkowski,  
                          51-152 Wrocław, ul.Micińskiego 6a 
1.2.4. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA 
           BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU  
            WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM 
 
1.2.5. Faza projektu:  PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
1.3. Cel i zakres opracowania 
 

Celem opracowania jest określenie szczegółowego zakresu realizacji 
pełnego zamierzenia inwestycyjnego. 
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1.4. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest zakończenie etapu prac związanych z 

„przebudową fragmentu skrzydła płn-zach. zespołu pałacowego w Goszczu, na 
świetlicę”. Inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku i została zrealizowana na 
podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro 
Projektów arch. Paweł Kalinowski. Zakres niniejszej dokumentacji stanowi jej 
uzupełnienie o następujące niezaleŜne elementy: 

 
a). przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku byłej stajni 
b). wyposaŜenie technologiczne sceny w budynku maneŜu 
c). zagospodarowanie terenu i budowa parkingu na zapleczu budynków 

 
Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie następujących 
robót budowlanych: 
 

I) wewnętrzne: 
- budowa pomieszczeń administracyjnych i wystawowych wraz z zapleczem 
socjalnym w budynku byłej stajni 
- budowa toalet 
- przebudowa warstw posadzkowych - wykonanie posadzki na gruncie 
- wykonanie instalacji c.o. (przebudowa kotłowni gazowej) 
- budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
- wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza 
- rozbudowa instalacji hydrantowej (nowy hydrant HP25 we wnęce z gaśnicą) 
- wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z oświetleniem 
- wydzielenie przestrzeni strychowej w klasie EI30 (nowe drzwi na klatkę 
schodową EI30, klapy poŜarowe na instalacji wentylacyjnej w klasie jak dla 
stropów) 
- wyposaŜenie technologiczne sceny (okotarowanie, nagłośnienie, oświetlenie, 
rzutnik z ekranem multimedialnym, rolety okien) 
- wystrój wnętrz sali wystawowej, wyposaŜenie pomieszczeń biurowych 
- dostosowanie wymiarów istniejących drzwi i szerokości korytarzy do aktualnych 
przepisów techniczno-budowlanych 
 

II) zewnętrzne: 
− prace rozbiórkowe (betonowa rampa, filary bramy, posadzki betonowe po 

rozebranych budynkach, istniejąca studnia) 
− wykonanie nowej bramy w strefie wejściowej w miejscu istniejącego 

wjazdu oraz kontynuacja fragmentu muru 
- montaŜ elementów małej architektury (stojaki na rowery, tablice informacyjne, 
ławki, kosze na odpadki, lampy oświetleniowe) 
- budowa dojść, dojazdów i parkingu 
- wykonanie oświetlenia terenu 
- wykonanie opaski Ŝwirowej 
- nasadzenia zieleni ozdobnej, rekultywacja trawników 

 
Pełen zakres realizacji inwestycji wymaga zachowania kolejności 

wykonywania robót zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji, uŜytkowników 
oraz mienia. Niniejszy projekt rozpatrywać z projektami wykonawczymi branŜ. 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
 

2.1. Rys historyczny 

 
ZałoŜenie pałacowo-parkowe stanowi pozostałości okazałej rezydencji 
magnackiej, która przez 200 lat naleŜała do rodu von Reichenbach’ów. Pałac 
wybudowano w latach 1749-1755, w miejscu wcześniejszej budowli. Stylistycznie 
pałac jest późnobarokowy, z elementami rokokowymi oraz neobarokowymi. 
Stanowił centrum i serce Państwa Stanowego Goszcz, istniejącego w latach 
1680-1830. Miejscowość posiadała wówczas prawa miejskie. Rezydencję 
wzniesiono na polecenie hrabiego Heinricha Leopolda von Reichenbach-Goschutz, 
według projektu architekta Karla Martina Frantza. Pałac został doszczętnie 
splądrowany w 1945 roku. W 1947 lub 1948 (róŜnie podają źródła) został celowo 
podpalony, spłonął wówczas korpus budowli. W 1957 roku rozebrano oranŜerię i 
skrzydło ogrodowe. Główny korpus pałacu w Goszczu obecnie ma postać ruiny.  
 Pozostałe budynki załoŜenia zachowały się w stanie zadowalającym, mimo 
niewłaściwego uŜytkowania – po wojnie pełnił funkcję Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego z warsztatami i mieszkaniami, dodatkowo do złego stanu 
przyczynił się brak remontów bieŜących. 
 
 
2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKÓW 

 
Budynki ManeŜu Dworskiego i Stajni zostały poddane kapitalnemu 

remontowi i przebudowie w roku 2013, wykonane zostały wszelkie prace 
zewnętrzne związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem i 
wzmocnieniem drewnianej konstrukcji dachów oraz remont elewacji. Wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, wykonane zostały schody i pochylnie dla osób 
niepełnosprawnych przed wejściami, budynki otoczono granitową szczelną 
opaską.  

Remont wnętrza zakładał wyraźny podział zakresów na: 
- odtworzenie sali świetlicy ze sceną, budową toalet, wykonaniem instalacji 

wentylacyjnej, kotłowni i c.o. wraz z wystrojem wnętrza oraz 
- podstawowy remont pomieszczeń budynku stajni dotyczący wykonania 

tynków wewnętrznych na ścianach i stropach oraz wymiany stolarki drzwiowej i 
okiennej (bez posadzek, jakichkolwiek instalacji, w tym wentylacji, co moŜe 
spowodować wtórne zawilgocenie ścian!, brakuje równieŜ nawiewników 
okiennych umoŜliwiających dostarczenie normatywnej ilości powietrza 
wentylacyjnego). 

 
Projekt został zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i na wysokim 

poziomie wykonawstwa, nie ustrzegł się jednak kilku mankamentów: 
- nie zrealizowano wydzielenia przestrzeni nieuŜytkowego poddasza od 

pomieszczeń parteru w projektowanej klasie EI30 (brak drzwi poŜarowych na 
strych, brak obudowy instalacji wentylacyjnej przechodzącej przez przestrzeń 
poddasza, prawdopodobnie brak systemowego wydzielenia posiadającego atest 
EI30 dla drewnianego stropu nad świetlicą – wnioskowane na podstawie braku 
stosownych informacji w projekcie oraz oględzin na budowie), 

- zrealizowana szczelna opaska kamienna wokół budynku utrudnia 
wysychanie zawilgoconych murów, problemy z wilgocią widoczne są na ścianach 
budynku, 
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- wykorzystano elementy drewniane poraŜone przez larwy spuszczela 
pospolitego (niedokładne ociosanie?), które mimo właściwej impregnacji w 
sposób widoczny Ŝerują na wielu elementach konstrukcyjnych. PowyŜsze wymaga 
szczegółowego zbadania, moŜliwe jest teŜ wysypywanie się mączki z 
nieaktywnych kanałów wylotowych(!). 

- nie określono docelowego poziomu „zerowego” posadzki, montując 
stolarkę drzwiową (w pomieszczeniach z zachowaną podłogą drewnianą poziom 
jest powyŜej dolnej krawędzi drzwi innych pomieszczeń), 

- drzwi zewnętrzne (dwuskrzydłowe wg opisu 2x85cm) i z pomieszczenia 
byłej stajni (dwuskrzydłowe 2 x 75cm), nie spełniają wymogu dot. minimalnej 
szerokości skrzydła wiodącego 90cm; 

- nie odniesiono się w projekcie, ani w ekspertyzie technicznej do 
brakującego słupa Ŝeliwnego podpierającego dźwigar nośny stropu odcinkowego, 
mimo, Ŝe ten brak odnotowano na rysunkach, a widoczne są ślady podparcia na 
dźwigarze (rozpiętości pomiędzy słupami w sali głównej oraz brak ugięć i 
jakichkolwiek niepokojących symptomów, pozwalają jednak wnioskować, Ŝe stan 
obecny spełnia warunek bezpieczeństwa uŜytkowania – wymaga sprawdzenia w 
ramach gwarancji), 

- zasilanie elektryczne oraz istniejąca kotłownia gazowa zostały wykonane 
tylko dla potrzeb budynku świetlicy 

- odwodnienie dachów wpięte do studni chłonnych okazało się 
niewystarczające w czasie ponadnormatywnych opadów deszczu. 

 
 

2.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.3.1. Sposób zagospodarowania terenu 

 
Teren stanowiący przedmiot opracowania połoŜony jest wzdłuŜ północno-
wschodniej strony drogi nr 448 Milicz-Twardogóra we wsi Goszcz (droga stanowi 
granicę zachodnią załoŜenie pałacowego, zajmującego wraz z parkiem i stawami 
powierzchnię ok. 24 ha), w powiecie oleśnickim województwa dolnośląskiego.  
Przedmiotowy teren jest nieznacznie obniŜony względem drogi, wygrodzony 
murem, dostępny bramą (zachowały się jedynie wielokątne filary boczne nakryte 
wtórnie blaszanymi czapami). Zagospodarowanie terenu jest zdegradowane 
technicznie i nie przedstawia cech kompozycyjnych. Granicę terenu od strony 
wschodniej tworzą przedmiotowe dla niniejszej dokumentacji budynki, od strony 
północnej prowizorycznie wygrodzone zostały zaplecza budynków mieszkalnych. 
Na terenie znajdują się ślady betonowych posadzek po wyburzonych budynkach 
gospodarczych i przybudówkach oraz centralnie umieszczona Ŝelbetowa rampa z 
kanałem do naprawy samochodów oraz ogrodzona, nieuŜywana studnia(?). 
W centralnym miejscu stoi drewniany słup napowietrznego zasilania 
energetycznego oraz rosną dwa drzewa. Pozostała zieleń zlokalizowana jest 
wzdłuŜ ogrodzenia (wg spisu poniŜej), znajdują się tu równieŜ grządki uprawne. 
Na terenie zlokalizowano przekrytą deskowaniem (niezidentyfikowaną) 
wygrodzoną palikami studnię. 
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wielopienny

2 pnie (45,52)

wielopienny

wielopienny

Juglans regia

Corylus avellana

7

leszczyna pospolita

leszczyna pospolita

orzech włoski

12

13

8

6 pni (33,36,39,28,41,37)

OBWÓD PNIA (cm)

9

brzoza brodawkowata 62

NR NAZWA POLSKA

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH ROŚLIN:

NAZWA ŁACIŃSKA

1

5

4

6

2

3 Acer platanoides

Acer platanoides

57

Corylus avellana

Corylus avellana

4 pnie (na wys. 2m-
           102,49,59,53)

3 pnie (41,28,29)

Picea abies

czarny bez

Tilia

11

2 pnie (55,38)

leszczyna pospolita

36

klon zwyczajny

lipa

klon zwyczajny

58

klon zwyczajny

Prunus serotina

10

robinia akacjowa

Acer platanoides

Betula pendula

Sambucus nigra

czeremcha amerykańska 

świerk pospolity 

Robinia pseudoacacia

 
 
2.3.2. Zmiany w istniejącej zieleni 
 

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wycinkę krzewów 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu (krzewy i drzewa 
owocowe do lat 5). Zieleń przeznaczona do wycinki zastąpiona zostanie innymi 
drzewami i krzewami, kompensującymi straty w dendroflorze, w ramach 
docelowego zagospodarowania działki. Planuje się zastosowanie gatunków 
odpowiednich do funkcji i siedliska o charakterze ozdobnym. 
 

2.3.3. Nawierzchnie istniejące 
Na przedmiotowym terenie nie stwierdza się istnienia nawierzchni utwardzonych.  
 
2.3.4.  Istniejące sieci i urządzenia podziemne 
- Przyłącze energetyczne, prowadzone od słupa zasilania napowietrznego. 
- Przyłącze wodociągowe. 
- Przyłącze gazowe. 
- Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej zakończona studnią. 
- Kanalizacja deszczowa doprowadzona do studni chłonnych. 
- Instalacje teletechniczne. 
- Studnia, nie pełniąca obecnie Ŝadnej funkcji – do likwidacji 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejącymi i 
projektowanymi elementami infrastruktury podziemnej.  
W sąsiedztwie sieci podziemnych prace ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

3.1. Zakres 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu ograniczone zostało do fragmentu działki 
związanej z dawnym zapleczem budynków gospodarczych (stajni i maneŜu), a od 
strony północnej - do granicy z oficyną mieszkalną, wyznaczającą teren 
uŜytkowany przez mieszkańców budynków sąsiednich (linia podziału w planie nie 
odpowiada podziałom administracyjnym, ani własnościowym, całość terenu 
naleŜy do Gminy Twardogóra). 
 



 9 

3.2. Kompozycja 
 

Zgodnie z Zadaniem 4 podpunkt B, rewitalizacji zespołu pałacowo-
parkowego w Goszczu: na przedmiotowym terenie projektowana jest strefa 
wejściowa do budynków recepcyjnych z miejscami postojowymi. 
 Kompozycja zagospodarowania w swojej owalnej formie stanowi pewną 
reminiscencję wybiegu dla koni, równieŜ pod względem materiałowym, a 
wizualnie rezygnuje ze współczesnej ortogonalnej geometrii parkingów. 
Nietypowa kompozycja wynika równieŜ z konieczności zachowania istniejącego 
słupa energetycznej linii napowietrznej (brak postulowanej zgody na jego 
likwidację przez Zakład Energetyczny), a w związku z tym próby zachowania  i 
wykorzystania do kompozycji dwóch centralnie rosnących drzew, które stanowią 
naturalną osłonę dla wiszących kabli (zachowanie drzew wymaga ostroŜnego 
demontaŜu betonowej rampy). Ponadto owal tworzy formę placu wejściowego o 
znamionach przemyślanej kompozycji nawierzchni i zieleni wysokiej, 
wykorzystującej i uzupełniającej zieleń istniejącą. Po obwodzie zaprojektowano 
22 stanowiska postojowe (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) oraz centralnie 
8 stanowisk na wyspie wewnętrznej. WyróŜniono 2 rodzaje nawierzchni, tworzące 
kompozycję podjazdu i zróŜnicowanie funkcjonalne: 
 

1. kostka kamienna 8/10cm – chodniki w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni stref 
wejściowych, prowadzą od bramy wjazdowej do wrót byłej stajni oraz łączą się z 
nową nawierzchnią przed budynkiem świetlicy. 

2. kostka kamienna 8/10cm w układzie segmentowym drogi manewrowej ujęta w 
miękką geometrię z kostki 18/20cm rozbiórkowej o spatynowanej powierzchni. 

3. nawierzchnia z kamienia polnego stanowisk postojowych, nawiązująca do 
zachowanych fragmentów na dziedzińcu pałacowym, tworzy zewnętrzną opaskę 
placu oraz wypełnia wewnętrzną „wyspę”, układ powinien delikatnie podkreślać 
podział na stanowiska postojowe w postaci tzw. „ślepej fugi”, lub pasa kamieni o 
podobnej wielkości i wyróŜniającym się kolorze. Kamień polny powinien być 
umiejętnie osadzany w podbudowie dla zapewnienia trwałości nawierzchni, nie 
dopuszcza się układania kamieni „na płask” bez zaklinowania w miale 
kamiennym. Projektuje się zasypywanie kamieni miałem bazaltowym, 
kontrastującym z Ŝółtawo-szarym kolorem drogi manewrowej.  

 
Chodniki zostały wydzielone od drogi manewrowej krawęŜnikiem obniŜonym w 
obrębie wejścia do budynku, drogę manewrową i stanowiska postojowe budują 
rzędy kostki 18/20cm osadzonej na ławie betonowej, stanowiącej opór dla 
projektowanej nawierzchni. Chodniki realizowane z kostki nowej 8/10cm w 
układzie rzędowym, powinny tworzyć równą powierzchnię o minimalnych fugach, 
wzdłuŜ krawęŜników naleŜy prowadzić tzw. obsadzkę z 1 rzędu kostki. Dla 
odróŜnienia droga manewrowa projektowana jest w układzie segmentowym, co 
umoŜliwia realizację nawierzchni krzywoliniowej o zmiennej geometrii, jednak 
wymaga duŜego doświadczenia od wykonawcy. WzdłuŜ rolki z kostki 18/20 
projektowana jest obsadzka 2x8/10cm. 
 

3.3. Obsługa komunikacyjna budynku – docelowa i na czas budowy 
  

3.3.1. Zjazd na działkę projektuje się w istniejącym miejscu, zgodnie ze 
zjazdem publicznym do drogi wojewódzkiej. Posiada on szerokość  4,0 m i wpina  
się  w ulicę łukami o promieniu 3m.   

Wrota bramy wjazdowej otwierane do środka, projektowane są wraz z 
niezaleŜną furtką wejściową otwieraną automatycznie i zaopatrzoną w wideofon. 

Postuluje się wykonanie wjazdu z kostki kamiennej 8/10cm oraz lokalnie 
naprawę jezdni zalewanej asfaltem. 
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3.3.2. Obsługa komunikacyjna budynku na czas budowy przewidziana 
jest na przedmiotowym terenie. 

Na czas budowy na terenie zlokalizowane będzie stanowisko tzw. myjka 
4x10 m z płyt betonowych z dostępem wody bieŜącej, w celu czyszczenia kół 
wyjeŜdŜających pojazdów z placu budowy i ograniczenia do minimum 
zanieczyszczania okolicznych ulic. 

3.3.3. Rozwiązania w planie sytuacyjnym 
Układ projektowanych miejsc postojowych wraz z niezbędnym drogami 

manewrowymi oraz chodnikami przedstawiono na planie sytuacyjnym (D1) 
 3.3.4. Ukształtowanie wysokościowe 
Ukształtowanie wysokościowe placu zostało dostosowane do istniejących 

rzędnych terenowych (ogrodzenia, wjazdy i wejścia) przy zachowaniu płynności 
włączeń w istniejący układ drogowy. 

Miejsca postojowe zaprojektowano z pochyleniem 2,0 %  
Chodnika z pochyleniem 1,0 -3,0 % od budynku natomiast drogi 

manewrowe o nawierzchni tłuczniowej z pochyleniem 1,0- 2,0 %. 
Tereny zielone stykające się z elementami układu komunikacyjnego naleŜy 

ukształtować poprzez nadanie spadku 6,0 % na długości 2,0 m od krawędzi 
nawierzchni drogowej.  

3.3.5.Odwodnienie 
Odwodnienie nawierzchni miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz 

chodników projektuje się za pomocą spadków podłuŜnych i poprzecznych 
kierujących wody opadowe w kierunku projektowanych terenów zielonych na 
działce Inwestora. 

Dodatkową zaprojektowano pod całą konstrukcją drogową warstwę 
odsączającą z gruntu lub kruszywa naturalnego o CBR 20%, k ≥8m/d 
wyprowadzeniem wody pod tereny zielone.  

W miejscach potencjalnego gromadzenia wody zaprojektowano wymianę 
gruntu na grunt przepuszczalny o dobrych parametrach wytrzymałościowych 
zgodnie z rysunkiem D-3 i D-4, zabezpieczony geowłókniną. 

 
3.3.6. Roboty ziemne i przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod posadowienie warstw konstrukcyjnych parkingów i dróg 

manewrowych powinno spełniać wymagania podłoŜa kategorii G1 oraz powinno 
być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaźnik 
zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 100 MPa.  

PodłoŜe pod posadowienie warstw konstrukcyjnych chodników powinno 
spełniać wymagania podłoŜa kategorii G1 oraz powinno być właściwie 
zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaźnik zagęszczenia Is 
≥ 1.00 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 60 MPa. 

 
3.3.7. Przekroje konstrukcyjne – zgodnie z PW drogi. 
 
Zaprojektowano wykonanie obrzeŜy granitowych o nast. „świetle”: 
6 cm - na odcinku między chodnikiem i drogą manewrową 
0 cm – na przejściu z parkingu na chodnik i pozostałych odcinkach 
 

ObrzeŜe granitowe 12 x 25 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem (zgodnie 
z planem sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi) 

W przypadku układania obrzeŜy na łukach do 20 m - obrzeŜa łukowe na 
wymiar zgodnie z zaprojektowanym promieniem łuku. 
Wydzielenie miejsc postojowych od jezdni manewrowych oraz wzdłuŜ zieleni 
zaprojektowano rolkę z kostki kamiennej granitowej "starouŜytecznej" 18x 20 na 
ławie betonowej grubość 15 cm z betonu C12/15. 
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3.4. PrzeciwpoŜarowe  zaopatrzenie wodne 
 

PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę w wymaganej ilości 10 l/s 
zapewniono z istniejącego hydrantu zewnętrznego w odl. do 75m od budynku. 

 
 
3.5. Projektowana zieleń 

 
Ze względu na połoŜenie terenu w granicach ścisłej strefy ochrony 

konserwatorskiej, obowiązują zasady określone w stosownych przepisach 
dotyczących zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury, zgodnie, z którymi projektowana zieleń stanowi 
uzupełnienie zagospodarowania terenu i istniejącej zieleni. 

Ze względu na powyŜsze projektuje się nowe nasadzenia zieleni wysokiej 
uzupełniającej szpalery drzew wzdłuŜ ogrodzenia oraz zieleń niską ozdobną. 

 
Projektowane drzewa do posadzenia powinny mieć wysokość co najmniej 3,5 m. 
 
 

DRZEWA LIŚCIASTE

NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKANR

grab pospolity 'Fastigiata'Carpinus betulus 'Fastigiata'

15

KRZEWY LIŚCIASTE

Catalpa bignonioides surmia bignoniowa

16

14

ZESTAWIENIE PROJEKTOW ANYCH ROŚLIN:

Cotinus coggygria 'Royal Purple' perukowiec podolski 'Royal Purple'

12

7

152

8

cis pośredni 'Hillii'

róŜanecznik 'Roseum Elegans'Rhododdendron 'Roseum Elegans'

Rhododdendron 'Schneekrone'

Rhododdendron 'Nicoletta'

Taxus x media 'Hillii'

Prunus laurocerasus 'Herbergii' laurowiśnia wschodnia 'Herbergii'

róŜanecznik 'Nicoletta'

róŜanecznik 'Schneekrone'

KRZEWY IGLASTE

PNĄCZA
Hedera helix bluszcz pospolity

17

18

19

20

21

22

ILOŚĆ

3

2

9

3

50

 
 

Nasadzenia naleŜy wykonać zgodnie z projektowanym doborem gatunkowym  
i sztuka ogrodniczą.  

- drzewa i krzewy naleŜy posadzić w okresie jesiennym, 

- krzewy naleŜy posadzić na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce,   

Przygotowanie dołów pod drzewa: 

1) głębokość i szerokość dołów powinna być maksymalnie duŜa (min. 120 cm),  

2) niezbędne jest usunięcie całego starego podłoŜa do ww. głębokości,  

3) dno dołów wypełnić warstwą keramzytu,  

4) przygotowane pod nasadzenia doły naleŜy obficie podlać wodą (przed 
posadzeniem drzewa),  

5) doły pod nasadzenia wypełnić specjalną mieszanką glebową 
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Sadzenie: 

1) drzewa naleŜy posadzić na takiej głębokości aby powstała naturalna misa 
wokół nich, głębokość misy do 5 cm poniŜej poziomu gruntu macierzystego, 

2) po posadzeniu ponownie zalać obficie wodą, 

3) wymulczować nasadzenia okrywowe oraz misy powstałe pod drzewami korą 
drobnej granulacji (1-2 cm)  warstwą grubości 5 cm, 

4) nowo nasadzone drzewa powinny być umocowane za pomocą systemu 
kotwienia bryły korzeniowej drzewa, lub pnia. 

Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-87/R-67022 
oraz PN-87/R-67023. 

Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze z certyfikatem jakości. 

Materiał roślinny powinien pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej  
i odpowiadać spisowi roślin. Materiał szkółkarski musi być zdrowy, wyrośnięty, 
wyrównany i zahartowany, oraz prawidłowo uformowany z zachowaniem 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, pokroju. KaŜde drzewo i krzew musi 
być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę drzewa i krzewu w tym nazwę 
łacińską oraz nr normy. 

Materiał musi posiadać następujące cechy: 

Drzewa muszą być proste w Ŝadnym miejscu nie mogą odchylać się od pionu 
więcej niŜ 5 cm, pień bez uszkodzeń – brak ran na korze, bez otarć, korona o 
formie typowej dla gatunku i odmiany, równomiernie rozbudowana prawidłowo 
uformowana poprzez cięcie w szkółce, wielkość korony drzew proporcjonalna do 
grubości pnia, blizny po cięciach formujących powinny być dobrze zarośnięte, 
dobrze wykształcona bryła korzeniowa co najmniej 4 razy szkółkowana, średnica 
bryły dla drzew 75-85 cm zwarta, dobrze przerośnięta korzeniami z włośnikami, 
równomiernie ukorzeniona, zabezpieczona do transportu, jutą, drucianą siatką 
nieocynkowaną lub kontenerem, pędy boczne krzewów równomiernie 
rozmieszczone. 

Wady niedopuszczalne: 

uszkodzenia mechaniczne roślin, 

objawy będące skutkiem niewłaściwego nawoŜenia i agrotechniki, 

ślady Ŝerowania szkodników, 

oznaki chorobowe, martwice i pęknięcia kory, 

uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła),  

korzenie nie mogą być zbyt zbite, 

niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami o 
średnicy większej niŜ 3 cm. 

Składu mieszanki podłoŜowej: 

Mieszanka podłoŜowa do sadzenia drzew musi się charakteryzować wysoką 
porowatością, duŜą pojemnością wodną i powietrzną oraz być odporna na 
osiadanie, a właściwości fizyczne jak najtrwalsze. Do podłoŜa moŜna dodać 
nawozy mineralne o kontrolowanym uwalnianiu składników, co zapewni nowo 
posadzonym drzewom dobre warunki do rozwoju przez najbliŜszy sezon 
wegetacyjny. Wskazane jest wykonanie analizy podłoŜa 2-3 razy w sezonie 
wegetacyjnym i nawoŜenie w oparciu o aktualną zasobność podłoŜa 
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3.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
1 Pow. zabudowy budynków (bez zmian)   762,0 m2 

2 opaska Ŝwirowa, naw tłuczniowa, inne...    140,0 m2 

3 kostka kamienna 8/10cm (chodnik)   208,0 m2 

4 kostka kamienna 8/10cm (droga manewrowa)   615,0 m2 

5 bruk z kamienia polnego   391,0 m2 

6 zieleń   546,0 m2 

7 Razem pow. przedmiotowego terenu 1964,0m2 
 
3.7. ZGODNOŚĆ Z WZiZT 

 
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzją Nr 52.2014 ustalającą 

warunki zabudowy z dnia 06.06.2014r., określającą: 
- wielkość powierzchni zabudowy – bez zmian 
 
- wielkość powierzchni biologicznie czynnej: min. 30% (warunek 

   spełniony wymagane 568,5 m2, jest 660 m2); 
 

- powierzchnia podlegająca przekształceniu: ok. 0,16 ha (warunek spełniony, cały 
teren stanowi ok. 0,19 ha, z czego przekształceniu podlega 0,16ha – do 
projektowanego szpaleru drzew izolujących); 
 
- wymagana liczba miejsc parkingowych powinna wynosić ok. 30 (warunek 
spełniony); 
 
3.8. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 

Obiekty załoŜenia pałacowego wpisane są do rejestru zabytków jako: 
- maneŜ i budynek dawnej stajni, nr rej.: A/1066/1-8 z 28.05.2008. 
 
3.9. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanego 
obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 
3.10. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
 
Poza zakresem opracowania. 
 

3.11. INFORMACJE O ODPADACH 

Zgodnie z Art. 3, pkt. 22 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z 
późniejszymi zmianami, Wykonawca robót po wykonaniu prac remontowych staje 
się jednocześnie wytwórcą odpadów powstałych przy wykonywanej działalności i 
ponosić będzie wszystkie obciąŜenia związane z korzystaniem ze środowiska (Art. 
279 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska z 
późniejszymi zmianami). 
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Do zakresu usług firmy prowadzącej remont naleŜeć będzie m in.: 

• odbiór odpadów z własnym transportem i załadunkiem wytworzonych 
odpadów, wywóz odpadów na bieŜąco po zgromadzeniu odpowiedniej partii 
wysyłkowej tak aby transport był ekonomicznie uzasadniony, 

• przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych z 
gospodarowaniem odpadami, w tym: odbiorem, transportem, 
rozdzieleniem, segregacją lub unieszkodliwieniem powstałych w wyniku 
prac odpadów. 

 

 
3.12. BRAMA WJAZDOWA 
 

W ramach zagospodarowania terenu przebudowie podlega istniejąca brama 
wjazdowa na teren. Obecnie zachowały się jedynie dwa 8-kątne filary o 
proporcjach i detalu świadczącym o wtórnych ingerencjach. 

 Projekt zakłada segregację ruchu pieszego i kołowego w postaci osobnych 
wrót bramnych i furtki, dzięki budowie dodatkowego filara pośredniego (projekt 
zakłada wykonanie 1 filara jako nowego). Detale elementów wystroju 
architektonicznego oraz krat stalowych projektowane są w nawiązaniu do 
zachowanych bram i ogrodzenia po obu stronach budynku bramnego. Filary 
zostaną zwieńczone hełmami ze stali cynk-tytan, patynowanej. Wrota naleŜy 
wyposaŜyć w elementy blokujące w pozycji otwartej oraz uchwyt na kłódkę. 
Furtka z automatycznym zamkiem wyposaŜona w wideofon. 

Odcinek pomiędzy istniejącym murem i filarem północnym projektuje się jako 
kontynuację istniejącego muru w nawiązaniu do wysokości i zwieńczenia. Na 
murze zostanie powieszona kamienna tablica informacyjna (treść do uzgodnienia 
z inwestorem). 

Elementy tynkowane naleŜy zabezpieczyć powłokami malarskimi o własnościach 
hydrofobizujących odpornych na zachlapania i sól. 

Elementy stalowe bramy naleŜy ocynkować i pokryć powłokami malarskimi w 
kolorze stalowo-grafitowym. 

 Nowy filar projektowany jest na Ŝelbetowej stopie fundamentowej z betonu 
C20/25, posadowiony na warstwie chudego betonu -1,0m poniŜej poziomu 
terenu. Na stopie murowany jest filar z bloczków betonowych do poziomu 
rzędnych posadzki, zabezpieczony izolacją pionową i poziomą przed wpływem 
wilgoci. PowyŜej terenu filar murowany z cegły ceramicznej pełnej, wymiary 
dostosowano do modularnych wymiarów cegły. 

 
3.13. OGRODZENIE 
 

Zaprojektowano wydzielenie części zaplecza podwórzowego budynków 
mieszkalnych od projektowanego parkingu, poprzez proste drewniane ogrodzenie 
z pionowymi sztachetami o wysokości nawiązującej do istniejącego muru, 
inspirowane istniejącym ogrodzeniem kościoła pałacowego. 

Drewno liściaste (dąb, akacja) naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią, działaniem 
czynników atmosferycznych, grzybami i owadami, malować w kolorystyce stolarki 
okiennej stajni. 
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3.14. MAŁA ARCHITEKTURA 

Zaprojektowano elementy małej architektury, stylizowane w postaci: 

- ławka Ŝeliwna z drewnianym siedziskiem (2 szt.) np. model Wola 02.079, lub 
równowaŜny, posadowiona na bloczkach betonowych; 

- latarnia uliczna o prostej historyzującej formie (4 szt.) z katalogu firmy ART-
METAL, z oprawą „Libra” 

- kosz na odpadki (1 szt.) np. „Szczepański 03.040”, lub równowaŜny 

- stojaki na rowery w formie prostokątnych ramek 80x80mm montowanych na 
własnym fundamencie w nawierzchni (10 szt.), lokalizację wyznaczyć w terenie w 
nawiązaniu do projektowanej latarni oraz istniejących studni kanalizacyjnych. 

- tablica informacyjna – projektuje się tablicę o wym. ok. 300x200cm 
ustawianą na własnym fundamencie z przeszkloną gablotą. Lokalizacja i 
wysokość w nawiązaniu do przestrzeni pomiędzy oknami zaplecza sanitarnego. 

Wszystkie elementy małej architektury projektuje się w jednakowej kolorystyce 
stalowo-szarej np. RAL7016. 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

Uwagi ogólne. 
 
Zakres projektu dotyczy zmiany sposobu uŜytkowania budynku byłej stajni na 
obiekt o charakterze ekspozycyjnym. Ograniczony zakres robót budowlanych i 
montaŜowych oraz wyposaŜenia wnętrz, wymaga przed rozpoczęciem prac 
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na zabytkowy 
charakter budynku (wpis do rejestru zabytków).  

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY 

4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU. 
 

Budynki skupione wokół placu pałacowego stanowią symetryczną kompozycję 
składającą się z dwóch skrzydeł zabudowań domkniętych budynkiem bramnym. 
Przedmiotowe dla niniejszej dokumentacji dwa budynki znajdują się w skrzydle 
zachodnim, t.j.: 

-  dawny maneŜ stanowiący obecnie wyremontowany budynek świetlicy i  

- znajdujący się pomiędzy świetlicą a oficyną mieszkalną - budynek byłej stajni, 
podlegający przebudowie i zmianie sposobu uŜytkowania, projektowany jako 
budynek recepcyjny, z dominującą funkcją ekspozycyjną.  

 Projekt zakłada całkowite wydzielenie funkcjonalne obu budynków, 
wyznaczając równieŜ granicę zakresu inwestycji w podziale na: 

a)  wyposaŜenie technologiczne sceny dla budynku świetlicy i  

b) przebudowę i nowy wystrój wnętrza dla budynku recepcyjnego wraz z 
infrastrukturą techniczną.  

 

Elementem łączącym technologicznie budynki jest wspólna kotłownia oraz wejście 
na poddasze nieuŜytkowe obu budynków (prowadzące z budynku byłej stajni). 
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4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  (numeracja zgodna z rysunkami) 
 
 

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI [m2] 

BUDYNEK RECEPCYJNY (dawna stajnia) : 

Nr 
pom. 

funkcja: powierzchnia 
 [m2] 

wymagana 
pow. 
przeszkleń 

projektowana 
pow. 
przeszkleń 

0.1. POM. WIELOFUNKCYJNE  
o dominującej funkcji ekspozycyjnej 

189,46 - 12,60 

0.2. POM. GOSPODARCZE 10,38 - -  

0.3. POM. MAGAZYNOWE 12,88 - 1,80 

0.4. KOMUNIKACJA 21,72 - -  

0.5. PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO 2,33 - - 

0.6. WC MĘSKI 5,46 - - 

0.7. WC DAMSKI 5,91 - - 

0.8. PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO 2,34 - - 

0.9. TOALETA DLA NPS 4,56 - -  

0.10. POM. BIUROWE (monitoring) 13,51 1,69 1,80 

0.11. POM. GOSP. – szafa krosownicza 2,26 - - 

0.12. POM. PORZĄDKOWE 1,99 - - 

0.13. KOMUNIKACJA 8,08 - - 

0.14. POM. GOSP. 2,74 - -  

0.15. POM. BIUROWE:  14,25 1,78 1,80 

0.16. POM. SOCJALNE 12,22 1,52 1,80 

OGÓŁEM  POWIERZCHNIA: 310,00   

 

4.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU  
 

ZałoŜeniem do projektu przebudowy budynku stajni jest zachowanie 
niezmienionego wyglądu zewnętrznego wyremontowanej bryły budynku oraz 
minimalna ingerencja w istniejący układ konstrukcyjny wnętrza. 

Jedynymi elementami nowoprojektowanymi widocznymi na zewnątrz są 
urządzenia technologiczne, w tym czerpnia i wyrzutnia powietrza w formie 
kominów. 

4.4. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ART. 5 UST.1 PRAWA 
BUDOWLANEGO  

 
a) bezpieczeństwa poŜarowego – zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi spełniono warunki przez: 

- wydzielenie klatki schodowej prowadzącej na nieuŜytkowe poddasze oraz stropu 
w klasie REI30, drzwi w klasie EI30 (słupy Ŝeliwne i belki malowane farbą 
pęczniejącą); 

- montaŜ w otworach nawiewnych w stropie klap poŜarowych EI30 oraz 
zabezpieczenie wszelkich przebić przez strop; 
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- lokalizację dwóch wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia ekspozycyjnego, w 
którym moŜe przebywać więcej niŜ 50 osób; 

- instalację drugiego hydrantu HP25; 

- poszerzenie przewęŜenia w korytarzu do min. szerokości 120cm 

- dostosowanie/wymiana istniejących drzwi nie spełniających wymagań min. 
szerokości skrzydła wiodącego 90cm. 

- wyposaŜenie technologiczne sceny w świetlicy musi spełniać następujące 
warunki: 

 - stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące, jest zabronione. 

 - uznaje się w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz 
Ŝaluzjach, za łatwo zapalne - materiały, których właściwości określone w 
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i 
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co 
najmniej jednego z kryteriów: 

 1) ti≥4s, 

 2) ts≤30s,  

 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

 4) nie występują płonące krople. 

- dla wyposaŜenia ruchomego pomieszczenia świetlicy, lub sali ekspozycyjnej w 
przypadku przebywania jednoczesnego ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, 
w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć: 

 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów 
rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską 
Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie 
trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają 
postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych 
Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych, 

   2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niŜ 0,45 
m, przy czym odległość tę naleŜy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między 
stałymi elementami siedzeń, 

   3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŜ 16 pomiędzy przejściami 
oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby 
miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia 
odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na kaŜde dodatkowe siedzenie 
odpowiednio powyŜej 16 lub 8, 

   4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŜ 1,2 m przy 
liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę naleŜy zwiększyć 
proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób, 

   5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia 
sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami. 

 

b) bezpieczeństwa uŜytkowania - w celu spełnienie wymagań 
zastosowano:   

- nawierzchnia dojść do budynku, zewnętrznych i wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi, będzie wykonana z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa 
poślizgu. 
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- pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne 
osłony otworów, usytuowane na trasie przejścia lub przejazdu, powinny 
znajdować się w płaszczyźnie chodnika lub jezdni. 

- umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych 
urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi 
wejściowych do budynku jest zabronione. 

- skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, będą oznakowane w 
sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo 
uŜytkowników w przypadku stłuczenia; 

- projektowane tablice informacyjne, będą tak usytuowane, wykonane i 
zamocowane, aby nie stanowiły zagroŜenia bezpieczeństwa dla uŜytkowników 
budynku i osób trzecich; 

- w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi (m.in. pomiędzy 
salą wielofunkcyjną i pom. gospodarczym), naleŜy zastosować rozwiązania 
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę róŜnicę. 

c) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony  

środowiska - zgodnie z warunkami doświetlenia pomieszczeń pracy stałej oraz 
zapewnienia normatywnej wymiany powietrza przez zastosowanie wentylacji 
mechanicznej wywiewnej. 

d) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – 
poza zakresem opracowania, projektuje się jedynie instalację wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz ogrzewanie powietrzne sterowane 
odpowiednio do sposobu wykorzystywania pomieszczeń. 

e)  ochrony przed hałasem i drganiami, 

W zakresie ochrony przed hałasem i drganiami, przegrody zewnętrzne i 
wewnętrzne, oraz elementy budowlane mają izolacyjność akustyczną od 
dźwięków powietrznych i uderzeniowych nie mniejszą od określonej w Polskich 
Normach.  

 

f). niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne – 
budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dostępny bezprogowe, 
wyposaŜony w odpowiednią toaletę. Na parkingu zlokalizowane jest stanowisko 
postojowe o szerokości 3,60 m 

g). Niezbędne warunki doświetlenia pomieszczeń. 

Warunki doświetlenia sprawdzono dla wszystkich pomieszczeń stanowiących stałe 
miejsce pobytu i przedstawiono w tabeli pkt. 4.2. w kolumnach 4 i 5.  

 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

5.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
 
Istniejąca konstrukcja – bez zmian.  
Nowe otwory drzwiowe wykonywane w ścianach zabezpieczone zostaną 

stalowymi nadproŜami (zgodnie z opisem na rzutach).  
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5.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU  
 
Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, pomiarów inwentaryzacyjnych 

oraz analiz zrealizowanej dokumentacji projektowej budynku sformułowano 
następujące wnioski: 

1. Stan techniczny słupów i ścian konstrukcyjnych oceniono jako dobry. 
2. Nie stwierdzono występowania izolacji termicznej ścian zewnętrznych. 
3. Stan techniczny stropów pod względem konstrukcyjnym oceniono jako 

zadowalający.  
4. Stan techniczny konstrukcji drewnianej więźby dachowej budzi zastrzeŜenia 

z uwagi na ślady Ŝerowania szkodników drewna (spuszczel pospolity), mimo 
przeprowadzonej impregnacji (powyŜsze objęte jest gwarancją wykonawcy 
robót i podlega sprawdzeniu). 

5. Stan techniczny pokrycia dachowego oceniono jako b. dobry, poza kilkoma 
drobnymi nieszczelnościami, powodującymi wdmuchiwanie śniegu, głównie 
dotyczy nieszczelności folii wstępnego krycia pod belką gzymsową (wymaga 
poprawy).  

6.  Na ścianach zewnętrznych stwierdzono lokalne zawilgocenia(!) wynikające z 
wykonania wypraw tynkarskich na niedostatecznie osuszonych ścianach. 

7. Nie stwierdzono warstw posadzkowych i izolacyjnych w bud. byłej stajni. 
 

5.3. PLANOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY  
 

5.3.1. wydzielenie strefy poŜarowej poprzez: 
-  wykonanie oddzielenia poŜarowego ściany schodów na poddasze w klasie 
REI30 (obudowa płytą gkf) i montaŜ drzwi w klasie EI30 
- zabezpieczenie przewodów instalacyjnych przechodzących przez strop klapami 
poŜarowymi w klasie EI30 
- kontrola wykonanych sufitów nad pomieszczeniem świetlicy – wymagane EI30 
 
 
5.3.2. prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, dostosowującymi 
pomieszczenia do nowych standardów, planuje się wyburzenie wytypowanej 
ściany działowej nienośnej, murowanej o gr. 25-30cm znajdującej się w obrębie 
budowanych sanitariatów oraz częściowo ścian: 

- wygradzających proj. sanitariaty (montaŜ 3 drzwi do toalet) 
- na klatkę schodową (montaŜ drzwi EI30) 
- do projektowanego pom. gosp. i szafy krosowniczej (montaŜ 

standardowych drzwi wg zestawienia) 
- poszerzenie istn. otworu w ścianie w korytarzu do min. szer. 120cm 
Zaprojektowano teŜ wykonanie jednego otworu drzwiowego w ścianie 

konstrukcyjnej o grubości 52cm, nadproŜe zabezpieczone stalowymi belkami.  
Przewiduje się zdjęcie betonowych warstw posadzkowych i wyrównawczych 

w celu wykonania nowych warstw i izolacji w nawiązaniu do poziomu 
wyznaczonego przez wejścia do budynku i drzwi wewnętrzne. 

Przewiduje się demontaŜ szczelnej opaski granitowej wokół budynku i 
wymianę jej na opaskę Ŝwirową (tylko od strony parkingu). 

 Przewiduje się ostroŜny demontaŜ fragmentów stropu odcinkowego 
wraz z warstwami izolacji i drewnianej podłogi poddasza, pod przejścia 
instalacyjne. 
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DemontaŜowi podlegają teŜ dwa okna lukarn przeznaczone na czerpnię 
i wyrzutnię powietrza oraz lokalnie pokrycie dachu w celu wykonania kominków 
odpowietrzajacych i wentylacyjnych. 

 
Uwaga: wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zaplanowany i zgodny z 
technologią i kolejnością rozbiórek. Odpady usuwać sukcesywnie, nie składować 
na stropach, zapewnić segregację i utylizację powstających odpadów. 

 
 

5.3.3. prace budowlane nowe: 
 
- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją przeciw-wilgociową 
wywiniętą na ściany  
- wykonanie opaski Ŝwirowej wokół budynku oraz montaŜ wycieraczek przed 
wejściami 
- wyprowadzenie nowych kominów wentylacyjnych ponad dach  
- wykonanie platformy technicznej na poddaszu pod urządzenia klimatyzacyjne 
w formie belkowania ułoŜonego w poprzek belek stropowych dla równomiernego 
rozłoŜenia obciąŜenia na strop 
- wykonanie lekkich, systemowych ścianek działowych z płyty fermacell na 
profilu stalowym (100mm) w obrębie projektowanych toalet 
- wykonanie ścianek j.w. z naświetlami na wysokości powyŜej 2,0m pomiędzy 
korytarzem, a pomieszczeniami biurowymi 

- wykonanie zamurowań z bloczków gazobetonowych (nadbudowa istniejących 
ścian wydzielających toalety, na pełną wysokość pomieszczenia) 
- montaŜ nowych drzwi (wg zestawienia), 
- wykonanie nowych posadzek w sali wielofunkcyjnej, biurowych, sanitariatach, 
aneksach socjalnych i na korytarzach (wraz z podłoŜem i izolacją) 
- wykonanie obniŜonych sufitów samonośnych w wc 
- staranne odtworzenie oraz wykończenie wszelkich elementów wymagających 
rozbiórki 
- wykonanie bruzd pod przepusty i prace instalacyjne 
- roboty wykończeniowe - tynkarskie, okładzinowe i malarskie  
 
5.3.4. wyposaŜenie stałe: 
 
- montaŜ hydrantu HP25 z węŜem półsztywnym we wnęce 
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg proj. elektr.. 
- montaŜ przy umywalkach podajników do mydła w płynie i kaset na ręczniki 
jednorazowego uŜytku oraz luster 
- w toaletach przy miskach ustępowych – uchwyty na papier toaletowy oraz 
haczyki 
- wyposaŜenie wnętrz biurowych, socjalnych i sanitarnych 
 

5.4.  ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE: 
 
5.4.1. fundamenty 
 
Projektowana przebudowa w Ŝaden sposób nie ingeruje w istniejące fundamenty 
budynku. 
Wokół budynku naleŜy wykonać pionową mineralną izolację przeciwwilgociową 
partii fundamentowej z tynku renowacyjnego uszczelniającego SP 63 
zabezpieczonego folią kubełkową, zakończoną listwą okapową, wywiniętą 
poniŜej warstwy opaski Ŝwirowej na zewnątrz, ze spadkiem od budynku. 
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5.4.2. ściany  konstrukcyjne   
 
Nie wprowadza się modyfikacji w konstrukcję ścian budynku, ani teŜ nie 
projektuje się nowych.  
Nowe otwory drzwiowe wykuć po uprzednim osadzeniu nadproŜy stalowych z 
belek stalowych dwuteowych (dla przebić o szer. 110cm - 3x I 140 dł. 180cm – 
wszystkie zaprojektowano ze stali St3SX). Belki oprzeć na poduszkach 
betonowych gr. 5cm, zapewnić normatywną długość podparcia. Przed 
zamontowaniem belki zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie dwa razy 
farbą ftalową podkładową, dolne stopki owinąć siatką podtynkową. Po 
zamontowaniu belki otynkować. 
NadproŜa wejść do toalet w ścianach murowanych wykonać z 2 x C140, lub 
systemowych typu L. 
 
5.4.3. ściany zewnętrzne   
 
Ściany zewnętrzne – bez zmian 
 
5.4.4. ścianki działowe -   
 
Ściany działowe naleŜy wykonać: 
 
- murowaną gr.25cm z bloczków z gazobetonu wykonać między korytarzem i 
pomieszczeniami sanitarnymi na istniejącej ścianie murowanej o wys. 2,7m na 
pełną wysokość kondygnacji (dodatkowe 140cm) 
 
- między pomieszczeniami biurowymi oraz sanitariatami i wzdłuŜ korytarzy z 
płyty gipsowo-włóknowej fermacell na ruszcie stalowym ocynkowanym typu U i C 
(100mm), o całkowitej grubości 12,5 cm, wygłuszane wełną mineralną 50mm 
(gęstość min. 40kg/m3 - pod warunkiem uzyskania izolacyjności akustycznej nie 
mniejszej niŜ 47 dB) 
- między wc i przedsionkami tego samego pomieszczenia sanitarnego, j.w. na 
ruszcie stalowym ocynkowanym („80”), wypełnione wełną wygłuszającą (w 
przypadku stosowania zamiennie płyty gk. – stosować odporne na wilgoć tzw. 
„zielone”). 
- przeszklenia z profili aluminiowych w formie naświetli nad drzwiami w ścianie 
oddzielającej korytarz od biura i zaplecza socjalnego (o wys. ok. 1,0m) 
 
- obudowę ściany klatki schodowej w klasie REI 30 z powiększeniem otworu 
drzwiowego dla drzwi systemowych EI30 płytą gkf. 
 
5.4.5. stropy – konstrukcja bez zmian, otwory w stropach odcinkowych wykonać 
z naleŜytą ostroŜnością, zabezpieczyć ramkami z kątowników stalowych o 
wymiarach dostosowanych do układu cegieł w stropie (na płask/wozówkowo, 
wzdłuŜ/w poprzek?). Miejsca otworów wybrać w sposób, który nie będzie 
kolidował z drewnianą konstrukcją belkowania stropu poddasza. PowyŜsze 
wymaga wstępnego wyznaczenia osi belek stalowych i belkowania stropów dla 
znalezienia dogodnych miejsc przebić. 
 
 
5.4.6. Posadzki nowe na gruncie wykonać  w następujący sposób :  
 
- po demontaŜu istniejących warstw posadzkowych wykonać warstwę ubitego 
piasku o gr. ok. 5cm, 
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- następnie ułoŜyć warstwę impregnowanego keramzytu o grubości 25cm, 
pełniącego rolę izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej (zapewniony brak 
podciągania kapilarnego), keramzyt naleŜy ubijać warstwami, a ostatnią warstwę 
pokryć szprycem cementowym dla związania, 
− następnie ułoŜyć dwie warstwy z folii PE, wywinąć na brzegach 
− wykonać podkład betonowy (B15 zbrojony włóknem stalowym, lub siatką o 
oczkach 10x10cm), dylatowany o gr. 6 cm, wzdłuŜ ścian stosować brzegowy pas 
tłumiący EPS T – 30dB. Dylatacje stosować wokół ścian, słupów i nie więcej niŜ 
co 6m. 
- wylewka samopoziomująca 0,5cm 
- w pom. wilgotnych na płycie Ŝelbetowej ułoŜyć izolację przeciwwilgociową 
płynną (w naroŜach stosować taśmę uszczelniającą, przejścia otworów przez 
strop (odpływy) izolować systemowymi kołnierzami uszczelniającymi, wykonać 
spadki w kierunku wpustów).  
 
Docelowe wykończenie – płytki z terakoty na kleju elastycznym do płytek, 
wykonane wraz z cokołami. Terakota wymaga impregnacji po ułoŜeniu. 
 
W korytarzu przewidziano obniŜenie posadzki o 2 cm i zamontowanie aluminiowej 
wycieraczki systemowej zapewniającej zarówno utrzymanie czystości jak i 
estetykę wnętrza. 
 
Posadzki wykonać w IV klasie ścieralności i w klasie antypoślizgowości R9 wg DIN 
51 130 – „Określenie właściwości poślizgu do pomieszczeń roboczych i 
powierzchni ze zwiększonym ryzykiem poślizgnięcia się”.  
 
Przed wykonaniem posadzek naleŜy wykonać wszelkie prace instalacyjne 
przewidziane w przestrzeni podposadzkowej! 
 
5.4.7. sufity  
 
- sufity podwieszane wykonać w pomieszczeniach sanitarnych, jako sufity 
systemowe kasetonowe, zapewniające dostęp do instalacji, np. Casoprano płyta 
60x60cm gipso-kartonowa odporna na wilgoć, gr.8mm kolor biały, faktura 
gładka, matowa (demontowalny). Ruszt systemowy z profili ze stali ocynkowanej 
malowanej krawędź typ "A".  
 
- sufity wykonano jako tynkowane na stropie odcinkowym ceramicznym; w sali 
wielofunkcyjnej przewiduje się do skucia i wyeksponowania w postaci 
nietynkowanej, spoinowanej. PowyŜsze wymaga wykonania próby skucia tynku 
nad pomieszczeniami sanitarnymi w celu potwierdzenia uzyskanego efektu oraz 
oceny technicznej - czy skuwanie nie jest zbyt inwazyjne dla starej cegły i nie 
powoduje ryzyka zniszczenia stropu. Ze względu na to, Ŝe wykonane zostały 
nowe tynki – nie ujęto powyŜszych prac w przedmiarze, a ostateczna decyzja 
zostanie podjęta po wykonaniu próby w ramach nadzoru autorskiego. 
 
5.4.8. wykończenie pow. ścian: 
 
Ściany murowane i istniejące po wyburzeniach ze skutym tynkiem - tynkować 
obustronnie tynkiem cem-wapiennym kat. III.   
Ściany działowe w pomieszczeniach sanitarnych wykończyć płytkami 
ceramicznymi do wysokości 2,10m. PowyŜej – malowane farbą emulsyjną 
odporną na wilgoć.  
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5.4.9.Stolarka drzwiowa: 
 
Drzwi zewnętrzne bez zmian (pod warunkiem spełnienia min. szer. skrzydła 
wiodącego 90cm, a po pełnym otwarciu obu skrzydeł – min. 120cm). 
 
Drzwi wewnętrzne (min. szerokość skrzydła wiodącego 90cm, do kabin wc min. 
80cm): 
 
Wszystkie drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, proponuje się jako 
przeszklone (doświetlenie ciemnego korytarza). 
Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i magazynowych – pełne, zamykane na 
zamek patentowy, drzwi w kolorze okien. Drzwi do magazynku z sali 
wielofunkcyjnej wykonać analogicznie do prowadzących na korytarz – drewniane, 
rustykalne, dwuskrzydłowe na stalowych zawiasach z okuciami (zapewnić 
normatywną szerokość 90cm, równieŜ istniejącym!). 
Drzwi do poddasza pełne w klasie EI30. 
Drzwi do kotłowni EI60 – bez zmian  
Drzwi do wc i pom. gosp. (zgodnie z oznaczeniami PW wentylacji), zaopatrzone w 
otwór nawiewny o łącznym przekroju min. 0,022m2.  
 
5.4.10.Stolarka okienna: 
 
Istniejąca stolarka okienna bez zmian, wymaga jednak wyposaŜenia w 
nawiewniki higrosterowane zapewniające strumień powietrza zgodnie z 
oznaczeniami w PW wentylacji. 
 

5.5.  WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE SCENY 
 

(na podstawie przedstawionej oferty firmy Scan-Music) 

5.5.1. okotarowanie: 
 
- kurtyna główna 800x350cm, napęd elektryczny 
- paldament 700x30cm maskujący ekran w portalu sceny 
- paldament 800x30cm 
- paldamenty 750x100cm (3 szt.), podwieszane na szpilkach do sufitu 
- kulisy 130x450cm (9szt.) 
- kurtyna horyzontalna 800x400cm 
-torowisko prowadzące kurtyny z napędem elektrycznym 
- wsporniki teleskopowe do zawieszania kulis z mechanizmem obrotowym 
 
Proponowany materiał - plusz kurtynowy 370g/m2 – wyznaczanie zapalności wg 
PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-04824 
 
5.5.2. ekran projekcyjny 600x340 
 
- ekran kasetowy rozwijany elektrycznie 
- montowany przed kurtyną główną pod podciągiem w oknie sceny 
- format 16:9 
- powierzchnia WHITE ICE gain 1.2 
- klasa palności M1 
- sterowanie naścienne i bezprzewodowe 
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5.5.3. projektor multimedialny OPTOMA EH 501 
 
- jasność 5000Ansi 
- rozdzielczość 1920x1080 FULL HD 
- kontrast 15000:1 
- montowany na balkonie z wyprowadzonymi przewodami sygnałowymi  
 
5.5.4. oświetlenie 
 

Widownia: 
2x4 reflektory PC 500W montowane w gronach na ścianie po 4 sztuki wraz ze 
stopniami mocy 
 

Scena: 
Naświetlacz LED CONTEST MINIBAR – 5szt. +sterownik DMX. 
Montowane nad kurtyną jako doświetlenie i koloryzator sceny do podwieszanej 
belki kratowej z aluminium np. typu quadrosystem. 
 
5.5.5. nagłośnienie 
 
Kolumny: QBDQ-6P 

- kolumny aktywne z podłączeniem pasywnej 
- moc 30+30W 
- moŜliwość wykorzystania dla nagłośnienia kinowego 7:1 
- 12 sztuk rozmieszczone na całej sali (przewody niewidoczne prowadzone 

nad gzymsem) 
 

Mikser: BEHRINGER XENYX 1002 (niskoszumny mikser z moŜliwością pracy na 
bateriach), 
- dwa preampy XENYX 
- neoklasyczny brytyjski EQ o ciepłym brzmieniu 
- 4 zbalansowane wejścia stereo z dodatkowymi 3 preampami 
- główne wyjście i osobne wyjście na słuchawki i rejestrator 
- 60-mm tłumiki 
- zewnętrzny zasilacz 
 
Mikrofony: SEKAKU WR 202 – 2 komplety 
zestaw bezprzewodowy dwukanałowy z mikrofonem VXM286TS 
 

6. INSTALACJE SANITARNE 

Wg odrębnego opracowania stanowiącego integralną część niniejszej 
dokumentacji projektowej.  

7. INSTALACJE GRZEWCZE 

Wg odrębnego opracowania stanowiącego integralną część niniejszej 
dokumentacji projektowej.  

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

Wg odrębnego opracowania stanowiącego integralną część niniejszej 
dokumentacji projektowej.  
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9. ANEKS OCHRONY POśAROWEJ 

9.1.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
 
Budynki posiadają 1 kondygnację nadziemną, całkowita wysokość w 
świetle kondygnacji 4,2 m (dawna stajnia), 6,4 m świetlica, naleŜą do 
grupy wysokości budynków N niskich. 
 
Powierzchnia zabudowy : 762,0 m2. 
Powierzchnia uŜytkowa budynku recepcyjnego (była stajnia): 310 m2 
Powierzchnia uŜytkowa budynku świetlicy (były maneŜ): 371 m2 

 
9.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

 
Budynki stanowią zwarty kompleks oficyn i budynków gospodarczych 
stanowiących dawne załoŜenie pałacowe. Od strony północno-zachodniej 
połączone są z budynkiem mieszkalnym. 

  

9.3  Parametry poŜarowe występujących substancji palnych; 
 

Nie przewiduje się składowania i magazynowania substancji poŜarowo 
niebezpiecznych; w budynku znajdują się stałe materiały palne stanowiące 
wyposaŜenie biur. 

 
9.4. Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie 
większe grupy ludzi; 

 
      Kategoria zagroŜenia ludzi: ZL I – budynki uŜyteczności publicznej, w 
których mogą przebywać grupy większe niŜ 50 osób w jednym 
pomieszczeniu. 

 
9.5. Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

 
           W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagroŜonych wybuchem. 

 
9.6. Podział obiektu na strefy poŜarowe; 

  
Budynki stanowią odrębne, wydzielone strefy poŜarowe, oddzielone są 

dodatkowo od poddasza nieuŜytkowego (wentylatornia) stropami w klasie 
REI30 i drzwiami EI30. 
 

9.7. Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 

 
Wymagana klasa odporności poŜarowej budynku – „D”. 
Główna konstrukcja nośna – istniejąca murowana, ceramiczna, zewnętrzne 
murowane z cegły pełnej gr. 38-50 cm w klasie REI 120, wymagana klasa 
R30. 
Konstrukcja dachu: drewniana więźba dachowa zabezpieczona do NRO; 
Przekrycie dachu: dachówka ceramiczna, pokrycie nierozprzestrzeniająca 
ognia – warunek spełniony (łaty zabezpieczone do NRO). 
Stropy – ceramiczne i drewniane – w klasie REI 30, (spełnione ze względu 
na tęgość przekrojów drewnianych, belki doprowadzone do NRO, pomiędzy 
belkami min.10 cm wełny mineralnej, podsufitka z płyty GKF – zgodnie z 
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przyjętym systemem posiadającym atest półgodzinnej odporności 
poŜarowej). 
Wejścia na strychy zostaną wydzielone przegrodami EI30 (obudowa jak 
wyŜej) i zamykane drzwiami o odporności poŜarowej EI30 (jak dla pom. 
technicznych). 
 

9.8. Warunki ewakuacji; 
 

W budynkach moŜe przebywać jednocześnie po 100 osób w kaŜdym. 
Ewakuacja odbywa się bezpośrednio z pomieszczeń i korytarzami na 
zewnątrz budynku (w sumie po 2 wyjścia o min. szer. 90cm, z 
pomieszczeń i min.120cm z korytarza, drzwi wiodące min. 90cm), długość 
dojścia nie przekracza 10m przy jednym dojściu. 
Szerokość przejść ewakuacyjnych proporcjonalna do obliczeniowej ilości 
ludzi w poszczególnych pomieszczeniach - 0,6 m na 100 osób, nie mniej 
niŜ 0,9 m – warunek spełniony. 
Szerokość dojść ewakuacyjnych proporcjonalna do obliczeniowej ilości 
ludzi w poszczególnych pomieszczeniach - 0,6 m na 100 osób, nie mniej 
niŜ 1,4 m – warunek spełniony. 
 
UWAGA: Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie 
mogą, po ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości tej 
drogi (zapewnić przez zastosowanie samozamykaczy, lub stosowanie drzwi 
wykładanych na ścianę). 

 
9.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych,  

a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, 
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu; 

Wentylacja 
Kanały wentylacji zabezpieczone w klasie EI 30 w przejściach przez strop. 

Instalacje elektryczne 
W budynku instalacja elektryczna zabezpieczona jest przeciwpoŜarowym 
wyłącznikiem prądu, instalacja odgromowa wg PN. 

 
9.10. WyposaŜenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy; 

 
- 2 hydranty istn. + 1 projektowany - wewnętrzne: HP 25 z węŜem 
półsztywnym  
- drogi ewakuacyjne wyposaŜone w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
- przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu 
- w budynkach naleŜy rozmieścić gaśnice proszkowe do gaszenia poŜarów 
grup ABC o zawartości proszku po 4 kg – po 2 gaśnice. 

 
9.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru; 

PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę w wymaganej ilości 10 l/s 
zapewnione będzie z istniejącego nadziemnego hydrantu zewnętrznego 
Dnom80 zlokalizowanego na sieci wodociągowej, co najmniej 75m od 
budynku.  

 
9.12. Drogi poŜarowe. 
 

  Do budynków zapewniony jest dojazd poŜarowy wzdłuŜ dłuŜszego boku 
budynku z moŜliwością zawracania. 
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ . 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonana na podstawie: 

 

ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

 

Obiekt: budynki wchodzące w skład zespołu pałacowego w Goszczu 
Inwestor:    Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra 
Projektant:  dr inŜ. arch. Tomasz Myczkowski 
 

10.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

a) roboty nawierzchniowe, 

b) roboty wykończeniowe 

c)       roboty instalacyjne  

            

10.2. Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 

Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik 

budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia dla realizacji przedmiotowej inwestycji. 

11. UWAGI OGÓLNE 

 
- Nie dopuszcza się zmian wielkości, wymiarów i usytuowania elementów 
wystroju remontowanych, odtwarzanych, lub przeznaczonych do rekonstrukcji.  
- Wszystkie uŜyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie  
  z odpowiednimi normami. 
- Roboty remontowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia nawierzchni chodników, oraz 
elementów detalu kamiennego i innych (drzwiczki, kraty, stolarka okienna, ...) 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
- Wykonanie prac budowlanych i remontowych powinno przebiegać pod 
nadzorem osoby uprawnionej.  
 
 

zebrał i opracował: dr inŜ. arch. Tomasz Myczkowski 
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UWAGI :
1. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją projektu należy wszystkie
wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy
zwrócić się do projektanta.
2.  Teren pod projektowane rośliny należy uporządkować i wyrównać oraz
przygotować podłoże zgodnie z częścią opisową projektu. 
3. Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian roślin ujętych w niniejszym projekcie bez
uzgodnienia z projektantem.
4. Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku.
Materiał roślinny musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z normami:
PN-R67023 - drzewa i krzewy liściaste, PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste.
5. Minimalne wielkości sadzonych roślin i wymagania jakościowe według
części opisowej projektu.
6. Nasadzenia roślin należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie
ze sztuką ogrodniczą. 
7. Drzewa i duże krzewy należy sadzić w donicy o średnicy 1,2 m i
głębokości 0,8 m z całkowitłkowitą zaprawą ziemią urodzajną. 
8. Posadzone drzewa należy opalikować w ilości 3 paliki na jedno drzewo. Paliki należy w
górnej części połączyć na sztywno, a drzewo umocować do
palików przy pomocy elastycznych bawełnianych taśm o szerokości min. 5 cm. Przy
każdym drzewie powierzchnię gruntu uformować tak, aby powstała misa
gromadząca wodę.
9. Sadzenie krzewów i pnączy wykonać zgodnie ze sztuką
ogrodniczą. 
10. Powierzchnię ziemi pod roślinami wyściółkować korą drobno mieloną
- warstwa o miąższości 3-5 cm. 
11. Zakładanie trawnika wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą z mieszanki traw
przeznaczonej na trawnik uniwersalny i/lub z mieszanki renowacyjnej. Szczegłowe wytyczne
według części opisowej projektu. 
12. Wszystkie nasadzenia i trawniki należy objąć pielęgnacją gwarancyjną w
okresie 1 roku oraz pogwarancyjną w okresie min. 2 lat. Szczegółowy zakres według
części opisowej projektu.
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Prunus serotina

Acer platanoides

Betula pendula

Sambucus nigra

Robinia pseudoacacia

NR

150 

7

200

9

9

10

20

92

3

152

4

8

DRZEWA LIŚCIASTE

ILOŚĆNAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKANR

cis pośredni 'Hillii'24

grab pospolity 'Fastigiata'Carpinus betulus 'Fastigiata'

15

17

różanecznik 'Roseum Elegans'Rhododdendron 'Roseum Elegans'

25

Rhododdendron 'Schneekrone'

KRZEWY LIŚCIASTE

Rhododdendron 'Nicoletta'

Catalpa bignonioides surmia bignoniowa

16

14

18

19

20

21

22

23

Taxus x media 'Hillii'

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROŚLIN:

Prunus laurocerasus 'Herbergii' laurowiśnia wschodnia 'Herbergii'

różanecznik 'Nicoletta'

różanecznik 'Schneekrone'

Spiraea japonica 'Albiflora' tawuła japońska 'Albiflora'

różanecznik  'Catharina van Tol'Rhododendron 'Catharina van Tol'

KRZEWY IGLASTE

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

PNĄCZA
Hedera helix bluszcz pospolity

tawuła japońska 'Anthony Waterer'

Cotinus coggygria 'Royal Purple' perukowiec podolski 'Royal Purple'
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bateria z uchwytem 
lekarskim

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

0.5    UMYWALNIA MĘSKA      2,33 m2
0.6    TOALETA MĘSKA           5,46 m2
0.7    TOALETA DAMSKA         5,91 m2
0.8    UMYWALNIA DAMSKA    2,34 m2 
0.9    TOALETA NPS                4,56 m2
         
          RAZEM :                       20,60m2

06060606
A: 5,46 m2A: 5,46 m2A: 5,46 m2A: 5,46 m2

samonośny system instalacyjny do
montowania podwieszonej miski
ustępowej dla osób niepełnosprawnych 
(z przyciskiem spłukującym)

miska ustępowa wisząca
dla NPS (długość 50 cm)

08080808

ŚCIANKI KABIN WC SYSTEMOWE :
-  WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA GR. 28mm,
-  LAMINOWANA OBUSTRONNIE,
-  KRAWĘDZIE ZABEZPIECZONE PRZED WILGOCIĄ,
-  WYPOSAŻONE W KLAMKĘ Z ZAMKIEM,
-  WSZYSTKIE DODATKOWE EL.MONTAŻOWE
   ZABEZPIECZONE PRZED WILGOCIĄ,
-  KOLOR KABIN GRAFITOWY
-  W PROFILU SŁUPKOWYM UMIESZCZONA USZCZELKA PCW,
   TŁUMIĄCA ODGŁOSY ZAMYKANYCH DRZWI 

A: 2,34 m2A: 2,34 m2A: 2,34 m2A: 2,34 m2
05050505
A: 2,33 m2A: 2,33 m2A: 2,33 m2A: 2,33 m2

07070707
A: 5,91 m2A: 5,91 m2A: 5,91 m2A: 5,91 m2

PM

90
200

200
90

200
90

20
0

90 PM

K

samonośny system instalacyjny 
do montowania podwieszonej miski ustępowej
(z przyciskiem spłukującym)

K

K

PP

PP

PP

PPPM

PP

K

PR
PR

PR

miska 
ustępowa 
wisząca

poręcz uchylna 60 cm

poręcz stała 60 cm

poręcz uchylna 80 cm

K

PM

PM

K

09090909
A: 4,56 m2A: 4,56 m2A: 4,56 m2A: 4,56 m2

lustro 60 x 120 cm, 
w naw. od wielkości kafli i fug,
krawędzie fazowane

lustro150 x 120 cm, 
w naw. od wielkości kafli i fug,
krawędzie fazowane

lustro150 x 120 cm, 
w naw. od wielkości kafli i fug,
krawędzie fazowane

ściany istniejące przeznaczone 
do wyburzenia

ściany projektowane

ZESTAWIENIE OZNACZEŃ :

granica opracowania

ściany istniejące

PP

PM

K

PR

kosz na śmieci - sztuk 7

pojemnik na mydło - sztuk 5

pojemnik na papier toaletowy - sztuk 5

umywalka 50x42 cm, 
z otworem i półpodstumentem (sztuk 5),
bateria umywalkowa (sztuk 4), 
bateria z uchwytem lekarskim (sztuk 1)

miska ustępowa - sztuk 3

pisuar - sztuk 1

miska ustępowa wisząca
dla NPS (długość 50 cm) - sztuk 1

lustro150 x 120 cm (2 szt.), 60x120 cm (1 szt.)
- w naw. od wielkości kafli i fug,
krawędzie fazowane

PROPONOWANE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE
PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ ŚCIAN:

20
0 90 20
0 90 20
0 90

20
0 90

pojemnik na ręczniki papierowe- sztuk 3

D3 D3a D3

poręcz stała 80 cm

D3

D3

D4

D4D4

PW 10.

płytka podłogowa 30x30 cm
w kolorze grafitowym (20,60 m2),
płytki w V klasie ścieralności 

płytka ścienna  30x30 cm 
w kolorze jasnoszarym 

płytka ścienna mozaikowa 30x30 (29,8x29,8)cm
w kolorze grafitowym 

sufit i ściany powyżej płytek ściennych 
w kolorze białym

fugi w kolorze jasnoszarym

WENTYLACJA MECHANICZNA 
WG PROJ.WYKONAWCZEGO INSTALACJI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH

ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM 
TERENU I PARKINGIEM

RZUT ZAPLECZA SANITARNEGO

12
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH

ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM 
TERENU I PARKINGIEM

fugi w kolorze jasnoszarym

0,0m

PRZEKRÓJ 2-2

PRZEKRÓJ 1-1

PROPONOWANE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE
PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ ŚCIAN:

płytka podłogowa 30x30 cm
w kolorze grafitowym (20,60 m2),
płytki w V klasie ścieralności 

płytka ścienna  30x30 cm 
w kolorze jasnoszarym 

płytka ścienna mozaikowa 30x30 (29,8x29,8)cm
w kolorze grafitowym 

sufit i ściany powyżej płytek ściennych 
w kolorze białym

0,0m

P

P

nadmurowanie z bloczków 
gazobetonowych

nadmurowanie z bloczków 
gazobetonowych

S

S

rozstaw profili co 40cm

płyta GK 12,5mm na profilu CD60 mocowanym 
do stropu za pomocą elementów WP 60,

profil konstrukcyjny U50 i nośny C50 (w rozstawie co 40 cm)
S

P - płytki podłogowe                         1,0  cm
- klej                                                 0,5  cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- wylewka samopoziomująca     0,5  cm
- szlichta betonowa zbrojona      6,0   cm
- 2x folia budowlana 
- keramzyt ubijany warstwami   25,0  cm
- zagęszczony grunt

ZAPLECZE SANITARNE - PRZEKRÓJ 1-1, 2-2

11.

80

45 80
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH

ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM 
TERENU I PARKINGIEM

ZAPLECZE SANITARNE - PRZEKRÓJ 3-3, 4-4

12.

rozstaw profili co 40cm

płyta GK 12,5mm na profilu CD60 mocowanym 
do stropu za pomocą elementów WP 60,

profil konstrukcyjny U50 i nośny C50 (w rozstawie co 40 cm)S

PRZEKRÓJ 4-4

0,0m

fugi w kolorze jasnoszarym

PROPONOWANE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE
PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ ŚCIAN:

0,0m

płytka podłogowa 30x30 cm
w kolorze grafitowym (20,60 m2),
płytki w V klasie ścieralności 

płytka ścienna  30x30 cm 
w kolorze jasnoszarym 

płytka ścienna mozaikowa 30x30 (29,8x29,8)cm
w kolorze grafitowym 

sufit i ściany powyżej płytek ściennych 
w kolorze białym

PRZEKRÓJ 3-3

P

P

nadmurowanie z bloczków 
gazobetonowych

nadmurowanie z bloczków 
gazobetonowych

S

S

P - płytki podłogowe                         1,0  cm
- klej                                                 0,5  cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- wylewka samopoziomująca     0,5  cm
- szlichta betonowa zbrojona      6,0   cm
- 2x folia budowlana 
- keramzyt ubijany warstwami   25,0  cm
- zagęszczony grunt

45 80

85

15
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42 ZAPLECZE SANITARNE - PRZEKRÓJ 5-5, 6-6

13.

PRZEKRÓJ 5-5

PRZEKRÓJ 6-6

0,0m

0,0m

P

P

nadmurowanie z bloczków 
gazobetonowych

nadmurowanie z bloczków 
gazobetonowych

S

S

fugi w kolorze jasnoszarym

PROPONOWANE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE
PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ ŚCIAN:

płytka podłogowa 30x30 cm
w kolorze grafitowym (20,60 m2),
płytki w V klasie ścieralności 

płytka ścienna  30x30 cm 
w kolorze jasnoszarym 

płytka ścienna mozaikowa 30x30 (29,8x29,8)cm
w kolorze grafitowym 

PW

sufit i ściany powyżej płytek ściennych 
w kolorze białym

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH

ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM 
TERENU I PARKINGIEM

rozstaw profili co 40cm

płyta GK 12,5mm na profilu CD60 mocowanym 
do stropu za pomocą elementów WP 60,

profil konstrukcyjny U50 i nośny C50 (w rozstawie co 40 cm)S

P - płytki podłogowe                         1,0  cm
- klej                                                 0,5  cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- wylewka samopoziomująca     0,5  cm
- szlichta betonowa zbrojona      6,0   cm
- 2x folia budowlana 
- keramzyt ubijany warstwami   25,0  cm
- zagęszczony grunt
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80
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- na zewn ątrz drzwi-
szyld z nazw ą
pomieszczenia,
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3333

1111
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1111

LLLL PPPP LLLL PPPP

1450 1450 1450 1450 

ŚCIANKI KABIN WC SYSTEMOWE :
-  wypełnienie płyta wiórowa gr. 28mm,
-  laminowane obustronnie,
-  kraw ędzie zabezpieczone przed wilgoci ą,
-  wyposa żone w klamk ę i zamek od środka kabiny,
-  wszystkie dodatkowe elementy monta żowe
   zabezpieczone przed wilgoci ą,
-  kolor kabiny grafitowy,
-  w profilu słupkowym umieszczona uszczelka PCW,
   tłumi ąca odgłosy zamykanych drzwi, 
-  nóżki -rdze ń stalowy ocynkowany 
   okryty elementami ze stali kwasoodpornej
-  zawias ze stali nierdzewnej szczotkowanej
-  prześwit wys. 15 cm -
   między skrzydłem drzwi i posadzk ą, 

1111

1000100010001000
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2000200020002000
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2100210021002100
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LLLL PPPP LLLL PPPP

- na zewn ątrz drzwi-
szyld z nazw ą
pomieszczenia,

drzwi wewn ętrzne

2200220022002200

900900900900
2100210021002100

D7

2000200020002000

D3a

1000100010001000

LLLL

2000200020002000

PPPP LLLL LLLL

- tuleje wentylacyjne
o sumarycznym przekroju 
nie mniejszym ni ż 0,022m2
dla dopływu powietrza,

PPPPPPPP

- tuleje wentylacyjne
o sumarycznym przekroju 
nie mniejszym ni ż 0,022m2
dla dopływu powietrza,

- drzwi wyposa żone w
klamk ę,
a od strony wewn ętrznej 
w zamykacz wc

- drzwi wyposa żone w
klamk ę i samozamykacz,

1111

D4

- wyposa żne w klamk ę
i zamek patentowy,
- w kolorze RAL 7033

LLLL PPPP

- wyposa żne w klamk ę
i zamek patentowy,

- wyposa żne w klamk ę
i zamek patentowy,

- wyposa żne w klamk ę
i zamek patentowy,

- wyposa żne w klamk ę
i zamek patentowy,

drzwi wewn ętrzne drzwi wewn ętrzne
 z naświetlami

drzwi wewn ętrzne drzwi do
pomieszczyni magaz.

9009009009001000100010001000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900900900900900 900 900 900 
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- wyposa żne w klamk ę
i zamek patentowy,

WYMIAR 
W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY

WYMIAR 
W ŚWIETLE 
MURU

PARTERPARTERPARTERPARTER

UWAGIUWAGIUWAGIUWAGI

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM

RODZAJ DRZWIRODZAJ DRZWIRODZAJ DRZWIRODZAJ DRZWI

SCHEMATSCHEMATSCHEMATSCHEMAT

SYMBOLSYMBOLSYMBOLSYMBOL

NAZWANAZWANAZWANAZWA

PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKICH DRZWI - SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE I WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.
SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA OTWORU PO OTWARCIU DRZWI

drzwi do toalet i
pom. porz ądk. drzwi EI15

drzwi do toalety 
dla NPS

drzwi systemowe
do kabin toaletowych

PW

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH

ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM 
TERENU I PARKINGIEM

ZESTAWIENIE STOLARKI

14.

- drzwi drewniane 
o podwy ższonym 
standardzie wyko ńczenia 
w kolorze RAL 7033,
z widocznym usłojeniem,

- drzwi drewniane 
o podwy ższonym 
standardzie wyko ńczenia, 
- przeszklone z na świetlem
(szkło bezpieczne P2, 
matowe)

w kolorze RAL 7033,
z widocznym usłojeniem,

- drzwi drewniane 
o podwy ższonym 
standardzie wyko ńczenia 
w kolorze RAL 7033,
z widocznym usłojeniem,

- drzwi drewniane 
o podwy ższonym 
standardzie wyko ńczenia 
w kolorze RAL 7033,
z widocznym usłojeniem,

- drzwi drewniane 
o podwy ższonym 
standardzie wyko ńczenia 
w kolorze RAL 7033,
z widocznym usłojeniem,

- drzwi drewniane 
o podwy ższonym 
standardzie wyko ńczenia 
w kolorze RAL 7033,
z widocznym usłojeniem,

- drzwi drewniane 
w nawi ązaniu do istniej ących
o podwy ższonym 
standardzie wyko ńczenia 
w kolorze RAL 7033,
z widocznym usłojeniem,

800 800 800 800 

880 880 880 880 
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PRZEKRÓJ TYPOWY  B - B

1.3 % 

2

5.70

droga manewrowazatoka parkingowa

1.3 % 

PRZEKRÓJ TYPOWY  A - A

1.7 % 

3

5.70 5.706.00 6.00

chodnik

zmienna

droga manewrowadroga manewrowa zatoka parkingowa zatoka parkingowa

istn. obiekt 

1.7 % 1.7 % 
1.7 % 

zieleæ

zmienna

6.0 % 6.0 %

min. 1.0

zieleæ

zmienna zmienna

zatoka parkingowa zieleæ

2.00 min. 1.00

G
ra

n
ic
a
 o

p
ra

c
o

w
a
n
ia

G
ra

n
ic
a
 o

p
ra

c
o

w
a
n
ia

2.0 % 6.0 % 6.0 % 

5.00

1.0 % 

2

5.70

droga manewrowa zatoka parkingowa

1.0 % 

zieleæ

zmiennazmienna

zatoka parkingowazieleæ

2.00min. 1.00

G
ra

n
ic
a
 o

p
ra

c
o

w
a
n
ia

2.0 % 6.0 % 6.0 % 

5.00

KOMORA CH£ONNA

CH£ONNA
KOMORA 

CH£ONNA
KOMORA 

KOMORA CH£ONNA

A
A+0,10

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Gmina Twardogóra
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
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1DROGA MANEWROWA

wyprofilowane i dogŒszczone pod‡o¿e gruntowe

warstwa �cieralna

stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

) 
90/3

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu 2/31,5 mm (C

podbudowa zasadnicza

stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

) 
90/3

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu 0/31,5 mm (C

warstwa ods„czaj„ca

k>8m/d  gr. 15 cm

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%, 

2

wyprofilowane i dogŒszczone pod‡o¿e gruntowe

podbudowa pomocnicza

stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

) 
90/3

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu 0/31,5 mm (C

warstwa ods„czaj„ca

k>8m/d  gr. 15 cm

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%, 

ZATOKA PARKINGOWA

warstwa �cieralna

granitowym 2-8 mm)

 lub grysem V2-1506spoin (fug„ z ¿ywic epoksydowych np. 

do 3/4 wysoko�æ w podbudowŒ  z kruszywa wype‡nienie 

otoczaki granitowe o wymiarach 10 - 15 cm wbudowane 

3

warstwa �cieralna

kostka kamienna (granitowa) 9x11

CHODNIK

warstwa wi„¿„ca

podsypka cementowo piaskowa 1:3  gr. 3 cm

wyprofilowane i dogŒszczone pod‡o¿e gruntowe

podbudowa zasadnicza

stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

) 
90/3

kruszywo ‡amane o ci„g‡ym uziarnieniu 0/31,5 mm (C

warstwa ods„czaj„ca

k>8m/d  gr. 15 cm

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%, 

6

6ZIELEÑ

humus gr. 20 cm

4KOMORA CH£ONNA TYP-1

warstwa �cieralna

granitowym 2-8 mm)

 lub grysem V2-1506spoin (fug„ z ¿ywic epoksydowych np. 

do 3/4 wysoko�æ w podbudowŒ  z kruszywa wype‡nienie 

otoczaki granitowe o wymiarach 10 - 15 cm wbudowane 

pospó‡ka gr. 30 cm

kruszywo ‡amane 8/31,5 mm  gr. 20 cm

kruszywo ‡amane 31,5/63 mm  gr. 70 cm

5KOMORA CH£ONNA TYP-2

pospó‡ka gr. 30 cm

kruszywo ‡amane 8/31,5 mm  gr. 20 cm

kruszywo ‡amane 31,5/63 mm  gr. 70 cm

* w miejscu sadzenia krzewów grubo�æ humusu 20 cm

humus gr. 5 cm

7

‡awa betonowa z oporem z betonu C16/20 gr. 15 cm

KRAW˚flNIK KAMIENNY

krawŒ¿nik granitowy 15 x 30

k>8m/d  gr. 15 cm

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%, 

warstwa ods„czaj„ca

wyprofilowane i dogŒszczone pod‡o¿e gruntowe

7 7

7
7

8

‡awa betonowa z oporem z betonu C16/20 gr. 15 cm

k>8m/d  gr. 15 cm

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%, 

warstwa ods„czaj„ca

wyprofilowane i dogŒszczone pod‡o¿e gruntowe

ROLKA POJEDYNCZA

kostka granitowa 18x20

8

8

8 8

8

8 8 8
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77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
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Goszcz-1-przedm-v1.1.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM  

1 BUDYNEK RECEPCYJNY (DAWNA STAJNIA) 1 75
1.1 roboty posadzkarskie, izolacje, posadzki terakotowe i gresowe, okładziny ceramiczne ścian 1 25
1.2 roboty murarskie 26 38
1.3 roboty tynkarskie 39 43
1.4 ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych, zabudowy z płyt g-k , sufity podwieszane 44 48
1.5 stolarka budowlana 49 57
1.6 roboty malarskie 58 62
1.7 wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, prace pozostałe 63 71
1.8 wywóz ziemi i gruzu, utylizacja gruzu 72 75

2 MANEŻ 76 76
2.1 wyposażenie sceny 76 76

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 77 195
3.1 roboty rozbiórkowe 77 88
3.2 prace zewnętrzne związane z budynkiem (ściany fundamentowe, wycieraczki) 89 97
3.3 rekonstrukcja fragmentu ogrodzenia, brama wjazdowa, ogrodzenie drewniane 98 134
3.4 mała architektura 135 138
3.5 nawierzchnie utwardzone, elementy liniowe, przestrzenie chłonne żwirowe 139 164

3.5.
1

nawierzchnie utwardzone 139 149

3.5.
2

opaska żwirowa przy budynku, przestrzenie chłonne żwirowe typ-1 i typ-2 150 157

3.5.
3

elementy liniowe 158 163

3.5.
4

wywóz ziemi 164 164

3.6 zieleń 165 195
3.6.

1
prace na zieleni istniejącej 165 170

3.6.
2

prace przygotowawcze pod nasadzenia 171 179

3.6.
3

drzewa liściaste 180 182

3.6.
4

krzewy liściaste, pnącza 183 187

3.6.
5

krzewy iglaste 188 188

3.6.
6

trawniki 189 189

3.6.
7

prace pielęgnacyjne w okresie gwarancji (3 lata) 190 195
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Goszcz-1-przedm-v1.1.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM  

1 BUDYNEK RECEPCYJNY (DAWNA STAJNIA)
1.1 roboty posadzkarskie, izolacje, posadzki terakotowe i gresowe, okładziny ceramiczne

ścian 
1

d.1.
1

KNR 4-04
0504-01
analogia

SST-01 Rozebranie posadzek z usunięciem gruzu na zewnątrz bu-
dynku

m2

<z zestawienia powierzchni - opis techniczny pkt. 4.2>
310,09

m2 310,09

RAZEM 310,09
2

d.1.
1

KNR 4-04
0301-07
analogia

SST-01 Rozebranie warstw podposadzkowych (przyjęto gr. 15 cm)
z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku

m3

0,15*poz.1 m3 46,51
RAZEM 46,51

3
d.1.

1

KNR 4-01
0106-01

SST-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywa-
ne wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
- wybranie warstwy ziemi o grubości 20 cm do dolnego po-
ziomu projektowanych warstw podposadzkowych, z wy-
równaniem dna wykopu

m3

0,20*poz.1 m3 62,02
RAZEM 62,02

4
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

SST-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywa-
ne wewnątrz budynku - usunięcie ziemi z parteru budynku

m3

poz.3 m3 62,02
RAZEM 62,02

5
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01
analogia

SST-02 Zagęszczenie dna wykopu ubijakami mechanicznymi m2

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

6
d.1.

1

KNR 19-01
0913-07

SST-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym - warstwa piasku gr. 5 cm

m3

0,05*poz.1 m3 15,50
RAZEM 15,50

7
d.1.

1

KNR 19-01
0913-07

SST-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym - warstwa keramzytu gr. 25 cm

m3

0,25*poz.1 m3 77,52
RAZEM 77,52

8
d.1.

1

KNR 19-01
0914-01

SST-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro - warstwa wyrów-
nawcza pod folię polietylenową

m2

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

9
d.1.

1

KNR 19-01
0610-01

SST-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii polietylenowej
gr. 0.3 mm szerokiej na sucho - dwukrotnie
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

10
d.1.

1

KNR 19-01
0914-02

SST-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej o gr. 20 mm z zatarciem na gładko (grubość suma-
ryczna 60 mm)

m2

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

11
d.1.

1

KNR 19-01
0914-05

SST-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

12
d.1.

1

KNR 19-01
0904-07

SST-02 Dodatek za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalo-
wą

m2

- 3 -
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

13
d.1.

1

KNR 19-01
0624-06

SST-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych kitem trwale
plastycznym - izolacja szczelin po obwodzie ścian

m

76,10+2*9,22+14,46+18,25+20,73 m 147,98
RAZEM 147,98

14
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-
01

SST-02 Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierz-
chnie poziome

m2

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

15
d.1.

1

NNRNKB
202 1130-
02

SST-02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo-
ziomującej grubości 5 mm

m2

poz.1 m2 310,09
RAZEM 310,09

16
d.1.

1

ZKNR C-2
0311-01

SST-02 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznych powłok
uszczelniających (folia w płynie) - gruntowanie podłoża

m2

<pomieszczenia sanitarne>2,33+5,46+5,91+2,34+4,56 m2 20,60
RAZEM 20,60

17
d.1.

1

ZKNR C-2
0311-02

SST-02 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznych powłok
uszczelniających (folia w płynie) na powierzchni poziomej

m2

poz.16 m2 20,60
RAZEM 20,60

18
d.1.

1

ZKNR C-2
0311-06

SST-02 Wklejenie taśmy uszczelniającej w narożach na powierz-
chni poziomej

m

6,15+8,75+6,15+15,48+2*2,13 m 40,79
RAZEM 40,79

19
d.1.

1

NNRNKB
202 1119-
04

SST-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o
wym. 10x10 cm luzem na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2

m2

<z zestawienia pomieszczeń>8,50 m2 8,50
RAZEM 8,50

20
d.1.

1

NNRNKB
202 1119-
05

SST-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o
wym. 10x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2

m2

<z zestawienia pomieszczeń>110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00

21
d.1.

1

NNRNKB
202 1119-
08

SST-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o
wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2

m2

<z zestawienia pomieszczeń>164,00 m2 164,00
RAZEM 164,00

22
d.1.

1

NNRNKB
202 1123-
04

SST-02 Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

m

25,86 m 25,86
71,57-3,50 m 68,07
15,14-1,00 m 14,14
52,15-9*1,00-1,92 m 41,23

RAZEM 149,30
23

d.1.
1

NNRNKB
202 2805-
05

SST-02 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

<z zestawienia pomieszczeń>27,59 m2 27,59
RAZEM 27,59

24
d.1.

1

NNRNKB
202 2809-
02

SST-02 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25
cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m

7,76+5,01+5,35 m 18,12
RAZEM 18,12
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25
d.1.

1

NNRNKB
202 2802-
05

SST-02 Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi
GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm

m2

2,40*(6,15+8,73+6,16+9,72+9,85)-<otwory>7*1,00*2,05 m2 83,11
RAZEM 83,11

1.2 roboty murarskie
26

d.1.
2

KNR 4-01
0349-02

SST-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0,30*2,70*3,98+0,27*(0,18+0,43)*2,10+0,16*(0,51+0,24)*
2,10+0,27*1,02*0,50

m3 3,96

RAZEM 3,96
27

d.1.
2

KNR 4-01
0313-02

SST-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3

0,52*0,20*1,60+4*0,27*0,20*1,60+2*0,16*0,20*1,60 m3 0,61
RAZEM 0,61

28
d.1.

2

KNR 4-01
0203-03 z.
sz. 2.6.
9905-01 
analogia

SST-03 Wykonanie "poduszek" betonowych dla oparcia nadproży m3

2*0,52*0,30*0,15+8*0,27*0,30*0,15+4*0,16*0,30*0,15 m3 0,17
RAZEM 0,17

29
d.1.

2

KNR 4-01
0214-04

SST-03 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy. Beton
C16/20 (B20)

m3

1,03*poz.28 m3 0,18
RAZEM 0,18

30
d.1.

2

KNR 4-01
0313-04

SST-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm, belki stalowe -
dwuteownik 140

m

3*1,60+4*2*1,60+2*1,60 m 20,80
RAZEM 20,80

31
d.1.

2

KNR 4-01
0313-06

SST-03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -
obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm -
jako oddz.robota

szt.

13*2 szt. 26,00
RAZEM 26,00

32
d.1.

2

KNR 4-01
0703-03

SST-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

13*1,10 m 14,30
RAZEM 14,30

33
d.1.

2

KNR 4-01
0703-02

SST-03 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2

7*2*0,30*1,60 m2 6,72
RAZEM 6,72

34
d.1.

2

KNR 4-01
0704-03

SST-03 Wypełnienie oczek siatki Rabitz'a  zaprawą cementową m2

poz.32*0,14 m2 2,00
RAZEM 2,00

35
d.1.

2

KNR 4-01
0704-01

SST-03 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach zaprawą
cementową

m2

poz.33 m2 6,72
RAZEM 6,72

36
d.1.

2

KNR 4-01
0329-03

SST-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

<projektowane drzwi w ścianach istniejących>0,52*1,10*
2,10+0,27*1,10*2,10

m3 1,82

RAZEM 1,82

- 5 -
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37
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01

SST-03 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,26*0,27*2,10+0,16*0,17*2,10 m3 0,20
RAZEM 0,20

38
d.1.

2

KNR 4-01
0304-02

SST-03 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

m3

0,27*1,56*(3,98+5,81) m3 4,12
RAZEM 4,12

1.3 roboty tynkarskie
39

d.1.
3

KNR 19-01
0726-06

SST-04 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej kat. III na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

 
0,52*(2*2,10+1,10) m2 2,76

RAZEM 2,76
40

d.1.
3

KNR 19-01
0726-05

SST-04 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej kat. III na ościeżach o szer. do 20 cm

m2

 
0,27*4*(2*2,10+1,10) m2 5,72

RAZEM 5,72
41

d.1.
3

KNR 19-01
0726-04

SST-04 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej kat. III na ościeżach o szer. do 10 cm

m2

 
0,16*2*(2*2,10+1,10) m2 1,70

RAZEM 1,70
42

d.1.
3

KNR 19-01
0730-01

SST-04 Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na belkach,
pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, ko-
lumnach itp. z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 1
m2, z dokładnym połączeniem z tynkami istniejącymi

m2

 
<boki nadproży>poz.35 m2 6,72
<tynki uzupełniane i naprawiane w rejonie projektowanych
i korygowanych otworów drzwiowych>2,10*(8*0,20+2*
0,18+2*0,26+2*0,44+2*0,17)

m2 7,77

RAZEM 14,49
43

d.1.
3

KNR 19-01
0724-01

SST-04 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na
podłożach ceramicznych na ścianach płaskich

m2

 
<ściany nadmurowane>1,56*2*(3,98+5,81) m2 30,54

RAZEM 30,54
1.4 ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych, zabudowy z płyt g-k , sufity podwieszane
44

d.1.
4

KNR AT-43
0109-03 z.
o. 4.2. 

SST-05 Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm
na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o gubości
100 mm, z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej, z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym. Robota w po-
mieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

4,20*(3,28+8,09+0,25+1,66+2*1,73+5,88+2,13+0,52)-<
otwory drzwiowe>(2*1,00*3,10+2*1,00*2,10)

m2 95,73

RAZEM 95,73
45

d.1.
4

KNR AT-43
0119-03

SST-05 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili
UA 100 pod montaż drzwi i naświetli

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

46
d.1.

4

KNR AT-43
0104-01 z.
o. 4.1. z.o.
4.2. 

SST-05 Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej od-
porności na wilgoć gr. 12,5 mm (gkbi), mocowane na poje-
dynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości
50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomiesz-
czeniu mniejszym niż 5 m2 - obudowy stelaży sanitarnych

m2

2*2,13*1,65+1,73*1,65 m2 9,88
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RAZEM 9,88
47

d.1.
4

KNR AT-43
0102-01 z.
o. 4.1. 

SST-05 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych ogniooch-
ronnych gr. 12,5 mm (gkf) montowane na konstrukcji z
profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwy-
tów. Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

<obudowa ściany na klatkę schodową>1,20*2,15 m2 2,58
RAZEM 2,58

48
d.1.

4

KNR AT-43
0213-01 z.
o. 4.1. z.o.
4.2. 

SST-05 Sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm z wypełnieniem
płytami sufitowymi gładkimi gipsowymi 60x60 cm gr. 8
mm. Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomiesz-
czeniu mniejszym niż 5 m2

m2

<pomieszczenia sanitarne, z zestawienia pomieszczeń>
20,60

m2 20,60

RAZEM 20,60
1.5 stolarka budowlana
49

d.1.
5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższo-
nym standardzie wykończenia /w tym kompletne akcesoria
wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D1

m2

1*1,00*2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

50
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi drewniane przeszklone z
naświetlem, o podwyższonym standardzie wykończenia /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi
typ D2

m2

2*0,90*3,00 m2 5,40
RAZEM 5,40

51
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższo-
nym standardzie wykończenia /w tym kompletne akcesoria
wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D3

m2

6*0,90*2,00 m2 10,80
RAZEM 10,80

52
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższo-
nym standardzie wykończenia /w tym kompletne akcesoria
wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D3a

m2

1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

53
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższo-
nym standardzie wykończenia /w tym kompletne akcesoria
wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D5

m2

1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

54
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższo-
nym standardzie wykończenia /w tym kompletne akcesoria
wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D6

m2

1*0,60*2,00 m2 1,20
RAZEM 1,20

55
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi EI15 /w tym kompletne ak-
cesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D7

m2

1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

56
d.1.

5

KNR 2-02
1017-02 +
KNR-W 2-
02 1025-03

SST-06 Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższo-
nym standardzie wykończenia /w tym kompletne akcesoria
wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D8

m2

1*1,40*2,10 m2 2,94
RAZEM 2,94
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57
d.1.

5
kalk. indy-
wid.

SST-06 Dostawa i montaż systemowej przegrody wewnętrznej fa-
brycznie wykończonej na profilach aluminiowych z wypeł-
nieniem z laminowanej dwustronnie płyty wiórowej gr. 28
mm - ścianki systemowe kabin WC + drzwi typu D4 , wys.
2,00 m

m2

2,00*(1,43+1,08+1,43+2,19) m2 12,26
RAZEM 12,26

1.6 roboty malarskie
58

d.1.
6

NNRNKB
202 2012-
04

SST-07 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach
na podłożu z płyt gipsowych - ujednolicenie powierzchni
płyt gipsowych przed malowaniem

m2

2*(3,28+8,09)*4,20-4*1,00*2,05 m2 87,31
2*1,66*4,20 m2 13,94
0,30*(4*1,73+2*5,58+2*2,13) m2 6,70

RAZEM 107,95
59

d.1.
6

KNR 19-01
1305-02
analogia

SST-07 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych podłoży gipsowych

m2

poz.58 m2 107,95
RAZEM 107,95

60
d.1.

6

KNR 19-01
1305-01
analogia

SST-07 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych tynków gładkich

m2

<stropy, przyjęto>(310,09-20,60)*1,15 m2 332,91
<ściany, przyjęto>4,20*(25,86+71,57+52,51+2*5,35) m2 674,69

RAZEM 1007,60
61

d.1.
6

KNR 2-02
1505-02
analogia

SST-07 Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntu-
jącym

m2

poz.59+poz.60 m2 1115,55
RAZEM 1115,55

62
d.1.

6

KNR 19-01
1314-07
analogia

SST-07 Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach
malarskich

m2

332,91 m2 332,91
RAZEM 332,91

1.7 wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, prace pozostałe
63

d.1.
7

kalk. indy-
wid.

SST-08 Dostawa i montaż luster m2

2*1,50*1,20+1*0,60*1,20 m2 4,32
RAZEM 4,32

64
d.1.

7
kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - kosz na odpady otwierany przyciskiem
pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiaderko, wykona-
ny z tworzywa z dodatkiem kompolimerów, odporny na pę-
kanie, pojemność 20 l [wymiary: szerokość 33,5cm, głębo-
kość 29cm, wysokość 45,5cm]

kpl

7,00 kpl 7,00
RAZEM 7,00

65
d.1.

7
kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe w rol-
kach, możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o
maksymalnej średnicy 14,4cm i maksymalnej wysokości
23cm, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

kpl

3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00

66
d.1.

7
kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie , pojemność
zbiornika 400ml, mydło uzupełniane z karnistra, wykonany
z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk [wymiary: szero-
kość 9cm, głębokość 9,8cm, wysokość 19cm]

kpl

5,00 kpl 5,00
RAZEM 5,00

67
d.1.

7
kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy, dosto-
sowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20cm, wy-
konany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk [wymiary:
szerokość 22cm, głębokość 17,5cm, wysokość 27,5cm]

kpl

5,00 kpl 5,00
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RAZEM 5,00
68

d.1.
7

kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz stała - dł. 600 mm - rura prze-
krój 33.7 materiał bakteriostatyczny inox 304

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

69
d.1.

7
kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz stała - dł. 800 mm - rura prze-
krój 33.7 materiał bakteriostatyczny inox 304

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

70
d.1.

7
kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz uchylna dł. 600 mm; rura prze-
krój 33.7 materiał bakteriostatyczny inox 304

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

71
d.1.

7
kalk. włas-
na

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz uchylna dł. 800 mm; rura prze-
krój 33.7 materiał bakteriostatyczny inox 304

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.8 wywóz ziemi i gruzu, utylizacja gruzu
72

d.1.
8

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

SST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.4 m3 62,02
RAZEM 62,02

73
d.1.

8

KNR 4-04
1103-01

SST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na środek trans-
portowy

m3

przyjęto : 
poz.1*0,04+poz.2*0,15+poz.26+poz.27+poz.36+<pozosta-
łe>1,50

m3 27,270

RAZEM 27,270
74

d.1.
8

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

SST-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 15 km

m3

poz.73 m3 27,27
RAZEM 27,27

75
d.1.

8
kalk. indy-
wid.

SST-01 Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierają-
cych substancji niebezpiecznych (opłata za utylizację)

t

poz.73*1,60 t 43,63
RAZEM 43,63

2 MANEŻ
2.1 wyposażenie sceny
76

d.2.
1

kalk. włas-
na

SST-09 Dostawa i montaż wyposażenia sceny kpl

elementy wyposażenia :
1) kurtyna główna : szerokość 800cm , wysokość 350cm +
paldament 30cm
2) kurtyna horyzontalna : szerokość 800cm , wysokość
550cm 
3) kulisy : szerokość 130cm , wysokość 450cm - 6 szt.
4) paldamenty : szerokość 900cm , wysokość 100cm - 3
szt. 
5) ekran projekcyjny 600x340 
6) projektor multimedialny
7) nagłośnienie : kolumny , mikser , mikrofony
8) oświetlenie : scena i widownia 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0,00
1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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3.1 roboty rozbiórkowe
77

d.3.
1

KNR 4-01
0212-01

SST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3

<rozbiórka opaski betonowej przy budynku, przyjęto>0,12*
0,50*75,82

m3 4,55

RAZEM 4,55
78

d.3.
1

KNR 4-04
0301-07
analogia

SST-01 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15
cm

m3

<rozbiórka warstw posadzkowych pozostałych po nieist-
niejących budynkach, przyjęto>0,15*100,00

m3 15,00

RAZEM 15,00
79

d.3.
1

KNR 4-01
0212-03

SST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<rozbiórka żelbetowych pasów najazdowych rampy, przy-
jęto>2*0,10*0,60*9,00

m3 1,08

RAZEM 1,08
80

d.3.
1

KNR 4-04
0102-08

SST-01 Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości
do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

<rozbiórka ścian rampy, przyjęto>2*0,60*0,80*9,00 m3 8,64
RAZEM 8,64

81
d.3.

1

KNR 4-04
0101-02

SST-01 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cemento-
wej

m3

<rozbiórka fragmentów fundamentów (do dolnego pozio-
mu koryt pod nawierzchnie) dla : nieistniejących budyn-
ków, rampy, itp., przyjęto>12,00

m3 12,00

RAZEM 12,00
82

d.3.
1

kalk. włas-
na

SST-01 Rozebranie studni kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

83
d.3.

1

KNR 2-31
0813-03 z.
o.2.13.
9902-01 
analogia

SST-01 Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-pias-
kowej (w rejonie bramy wjazdowej, późniejsza przebudo-
wa nawierzchni)

m

<przyjęto>8,00 m 8,00
RAZEM 8,00

84
d.3.

1

KNR 2-31
0812-03 z.
o.2.13.
9902-01 

SST-01 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów
na godzinę (w rejonie bramy wjazdowej, późniejsza prze-
budowa nawierzchni)

m3

<przyjęto>poz.83*0,03 m3 0,24
RAZEM 0,24

85
d.3.

1

KNR 2-31
0805-02 z.
o.2.13.
9902-01 

SST-01 Ręczne rozebranie nawierzchni na podsypce piaskowej (w
rejonie bramy wjazdowej, późniejsza przebudowa nawierz-
chni)

m2

<przyjęto>23,00 m2 23,00
RAZEM 23,00

86
d.3.

1

KNR 4-04
1103-01

SST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na środek trans-
portowy

m3

<przyjęto>poz.77+poz.78+poz.79+poz.80+poz.81+1,50+
poz.83*0,15*0,20+poz.84+poz.85*0,12+<pozostałe>3,00

m3 49,01

RAZEM 49,01
87

d.3.
1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

SST-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 15 km

m3

poz.86 m3 49,01
RAZEM 49,01
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88
d.3.

1
kalk. indy-
wid.

SST-01 Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierają-
cych substancji niebezpiecznych (opłata za utylizację)

t

poz.86*1,60 t 78,42
RAZEM 78,42

3.2 prace zewnętrzne związane z budynkiem (ściany fundamentowe, wycieraczki)
89

d.3.
2

KNR 19-01
0114-01

SST-10 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów w gruntach suchych kat. I-II

m3

<przyjęto>0,80*0,70*75,82 m3 42,46
RAZEM 42,46

90
d.3.

2

ZKNR C-2
0301-01

SST-10 Przygotowanie podłoża pod położenie tynku renowacyjne-
go - skucie nierównosci i oczyszczenie

m2

0,80*75,82 m2 60,66
RAZEM 60,66

91
d.3.

2

ZKNR C-2
0402-05

SST-10 Roboty przygotowawcze pod położenie tynku renowacyj-
nego - oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trud-
nodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0
m2

m2

poz.90 m2 60,66
RAZEM 60,66

92
d.3.

2

ZKNR C-2
0403-05

SST-10 Roboty przygotowawcze pod położenie tynku renowacyj-
nego - oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach trudnodostępnych - 2,0-5,0 m2

m2

poz.90 m2 60,66
RAZEM 60,66

93
d.3.

2

ZKNR C-2
0409-02

SST-10 Roboty przygotowawcze pod położenie tynku renowacyj-
nego - wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich -
2,0-5,0 m2

m2

poz.90 m2 60,66
RAZEM 60,66

94
d.3.

2

KNR AT-32
0601-02

SST-10 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na
zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcz-
nym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z
tego samego tynku

m2

poz.90 m2 60,66
RAZEM 60,66

95
d.3.

2

ZKNR C-2
0307-03
analogia

SST-10 Osłonięcie tynku renowacyjnego WTA folią kubełkową , z
zakończeniem listwą systemową

m2

poz.90 m2 60,66
RAZEM 60,66

96
d.3.

2

KNR 19-01
0115-01

SST-10 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. I-II

m3

poz.89 m3 42,46
RAZEM 42,46

97
d.3.

2
kalk. włas-
na

SST-10 Dostawa i montaż kompletnej wycieraczki do butów wraz z
fundamentem

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3.3 rekonstrukcja fragmentu ogrodzenia, brama wjazdowa, ogrodzenie drewniane
98

d.3.
3

KNR-W 2-
01 0212-01

SST-11 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3

<wykop pod fundamenty projektowanego fragmentu ogro-
dzenia ; przyjęto : stopy St-1, ława L-1>11,00

m3 11,00

RAZEM 11,00
99

d.3.
3

KNR 19-01
0913-01

SST-11 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - warstwa chu-
dego betonu , beton C8/10 (B10)

m3

0,10*1,20*1,20+0,10*0,70*2,60 m3 0,33
RAZEM 0,33
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100
d.3.

3

KNR 19-01
0204-07

SST-11 Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej żwiro-
wej kl. B 10

m3

1,18*poz.99 m3 0,39
RAZEM 0,39

101
d.3.

3

KNR 19-01
0201-04

SST-11 Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbeto-
wych o pow. w rozwinięciu 1,0- 2,0 m2

m2

<stopy>4*0,35*1,10 m2 1,54
<ława>2*0,35*2,50 m2 1,75

RAZEM 3,29
102
d.3.

3

KNR 19-01
0203-02

SST-11 Układanie betonu na gruncie - w podłożach, podłogach,
elementach betonowych o obj. 0,5-1,0 m3, beton C20/25
(B25)

m3

<stopy, ława>0,35*1,10*1,10+0,35*0,60*2,50 m3 0,95
RAZEM 0,95

103
d.3.

3

KNR 19-01
0203-09

SST-11 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-
nych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o
obj. do 0,5 m3, beton C20/25 (B25)

m3

<trzpienie>0,24*0,24*0,65 m3 0,04
RAZEM 0,04

104
d.3.

3

KNR 2-02
1712-07

SST-11 Mieszanka betonu zwykłego B 25 w warunkach przecięt-
nych ; cement 45 - konsystencja plastyczna - grupa kru-
szywa I

m3

1,05*(poz.102+poz.103) m3 1,04
RAZEM 1,04

105
d.3.

3

KNR 19-01
0202-01

SST-11 Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze
stali o śr. do 12 mm

kg

<przyjęto>42,50 kg 42,50
RAZEM 42,50

106
d.3.

3

KNR 19-01
0301-04

SST-11 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cemen-
towej

m3

<fundamenty pod filar, ściana fundamentowa uzupełnia-
nego ogrodzenia murowanego>(0,65*1,10*1,10-0,24*
0,24*0,65)+0,38*0,65*2,50

m3 1,37

RAZEM 1,37
107
d.3.

3

KNR 19-01
0604-03

SST-11 Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfalto-
wego na zimno - pierwsza warstwa

m2

<odsadzki - ława pod ścianę>2*0,11*2,50 m2 0,55
RAZEM 0,55

108
d.3.

3

KNR 19-01
0604-04

SST-11 Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfalto-
wego na zimno - druga warstwa

m2

poz.107 m2 0,55
RAZEM 0,55

109
d.3.

3

KNR 19-01
0604-08

SST-11 Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfalto-
wego na zimno - pierwsza warstwa

m2

4*0,35*1,10+2*0,35*2,50+2*0,65*2,50 m2 6,54
RAZEM 6,54

110
d.3.

3

KNR 19-01
0604-09

SST-11 Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfalto-
wego na zimno - druga warstwa

m2

poz.109 m2 6,54
RAZEM 6,54

111
d.3.

3

KNR 19-01
0605-02

SST-11 Wykonanie izolacji ław fundamentowych betonowych z
dwóch warstw papy na lepiku na gorąco - izolacja odcina-
jąca na fundamencie, izolacja na chudym betonie

m2

1,10*1,10+0,60*2,50 m2 2,71
RAZEM 2,71
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112
d.3.

3

KNR 19-01
0605-02

SST-11 Wykonanie izolacji ław fundamentowych betonowych z
dwóch warstw papy na lepiku na gorąco - izolacja odcina-
jąca na fundamencie, odizolawanie części nadziemnych
ogrodzenia na poziomie "0"

m2

1,10*1,10+0,38*2,50 m2 2,16
RAZEM 2,16

113
d.3.

3

KNR 19-01
0605-02
analogia

SST-11 Wykonanie izolacji ław fundamentowych betonowych z
dwóch warstw papy na lepiku na gorąco - izolacja odcina-
jąca na fundamencie, odizolawanie części nadziemnych
ogrodzenia na poziomie ok. "0,35"

m2

poz.112 m2 2,16
RAZEM 2,16

114
d.3.

3

KNR 19-01
0115-01

SST-11 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. I-II

m3

poz.98-poz.99-poz.102+poz.103-poz.106 m3 8,39
RAZEM 8,39

115
d.3.

3

KNR 19-01
0107-03
analogia

SST-11 Rozplantowanie na przyległym terenie ziemi pozostałej z
wykopu

m2

poz.98-poz.114 m2 2,61
RAZEM 2,61

116
d.3.

3

KNR 19-01
0308-01
analogia

SST-11 Mury prostolinijne gładkie z cegły budowlanej pełnej kl. 20
o gr. 1 cegły z połączeniem z murem istniejącym

m3

<mur - nowy fragment ogrodzenia projektowanego>2,50*
2,70

m3 6,75

RAZEM 6,75
117
d.3.

3

KNR 19-01
0336-03
analogia

SST-11 Słupy z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapien-
no-cementowej o wym. do  4x4 cegły

m

<słup bramowy - nowy fragment ogrodzenia projektowane-
go>3,30

m 3,30

RAZEM 3,30
118
d.3.

3

KNR 19-01
0336-09
analogia

SST-11 Słupy z cegieł budowlanych pełnych - dopłata za wykona-
nie słupów wielobocznych i okrągłych

m

poz.117 m 3,30
RAZEM 3,30

119
d.3.

3
kalk. włas-
na

SST-11 Słupy bramowe istniejące (2 szt.) - rekonstrukcja ze
wzmocnieniem i przygotowaniem powierzchni do tynkowa-
nia

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

120
d.3.

3

KNR 4-01
0701-02
analogia

SST-11 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia do 5 m2

m2

<na fragmencie remontowanego muru istniejącego, przy-
jęto>2*4,00*2,70

m2 21,60

RAZEM 21,60
121
d.3.

3

KNR 19-01
0828-01
analogia

SST-11 Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie m2

poz.120 m2 21,60
RAZEM 21,60

122
d.3.

3

KNR 19-01
0829-01

SST-11 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin -
mury gładkie

m2

poz.120 m2 21,60
RAZEM 21,60

123
d.3.

3

KNR 19-01
0807-02

SST-11 Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płas-
kich

m2

poz.120 m2 21,60
RAZEM 21,60
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124
d.3.

3

KNR 19-01
0811-02

SST-11 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach

m2

<słupy bramowe, przyjęto>28,00 m2 28,00
RAZEM 28,00

125
d.3.

3

KNR 19-01
0201-03

SST-11 Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbeto-
wych o pow. w rozwinięciu 0,5-1,0 m2

m2

<czapka betonowa na fragmencie muru projektowanego i
istniejącego, przyjęto>0,85*(2,50+4,00) 

m2 5,53

RAZEM 5,53
126
d.3.

3

KNR 19-01
0203-18
analogia

SST-11 Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych ele-
mentów. Czapka na ogrodzeniu - w pozycji uwzgledniono :
betonowanie, montaż czapek na murze na podkładce z
papy oraz hydrofobizację powierzchni czapek

m3

0,60*0,12*(2,50+4,00) m3 0,47
RAZEM 0,47

127
d.3.

3

KNR 19-01
0204-09

SST-11 Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej żwiro-
wej kl. B 20

m3

1,03*poz.126 m3 0,48
RAZEM 0,48

128
d.3.

3

KNR 19-01
0202-01

SST-11 Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze
stali o śr. do 12 mm

kg

<czapka na ogrodzeniu, przyjęto>25,00 kg 25,00
RAZEM 25,00

129
d.3.

3

KNR 19-01
1305-06
analogia

SST-11 Trzykrotne malowanie farbami akrylowymi zewnętrznymi
powierzchni zewnętrznych tynków gładkich

m2

poz.123+poz.124 m2 49,60
RAZEM 49,60

130
d.3.

3

KNR 2-02
1505-02
analogia

SST-11 Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym m2

poz.129 m2 49,60
RAZEM 49,60

131
d.3.

3

KNR 19-01
0538-04
analogia

SST-11 Wykonanie obróbek blacharskich zwieńczeń filarów - heł-
my z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm patynowanej

m2

<przyjęto>3*1,40 m2 4,20
RAZEM 4,20

132
d.3.

3
kalk. włas-
na

SST-11 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z piaskowca wym.
70x150 cm - osadzona w rekonstruowanym odcinku muru,
rama, herb i liternictwo wypukłe, treść do uzgodnienia z
Inwestorem

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

133
d.3.

3
kalk. włas-
na

SST-11 Dostawa i montaż : wrota i furtka ; stalowe, ozdobne (deta-
le w nawiązaniu do zachowanych w ogrodzeniu pałacu)

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

134
d.3.

3

WKI 5.340.
10
analogia

SST-11 Dostawa i montaż : ogrodzenie drewniane pełne, na słup-
kach drewnianych ; wys. ogrodzenia minimalna 150 cm,
ogrodzenie zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych

m

36,00 m 36,00
RAZEM 36,00

3.4 mała architektura
135
d.3.

4
kalk. włas-
na

SST-12 Dostawa i montaż kompletnego kosza na odpady (kosz
szczepański, wymiary 97x65x52 cm, wykonany ze stali
czarnej, z wkładem z blachy ocynkowanej)

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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136
d.3.

4
kalk. włas-
na

SST-12 Dostawa i montaż kompletnych ławek wraz z fundamen-
tem z bloczków betonowych (ławka o wymiarach
180x80x55 cm, elementy nośne z żeliwa, siedzisko i opar-
cie z drewna standardowego)

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

137
d.3.

4
kalk. włas-
na

SST-12 Dostawa i montaż kompletnych stojaków na rowery wraz z
fundamentem betonowym (stojak ze stali nierdzewnej w
kształcie odwróconej litery U, wymiary 90x80 cm z rur
kwadratowych)

kpl

10,00 kpl 10,00
RAZEM 10,00

138
d.3.

4
kalk. włas-
na

SST-12 Dostawa i montaż kompletnej tablicy informacyjnej o wy-
miarach 200x300 cm

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3.5 nawierzchnie utwardzone, elementy liniowe, przestrzenie chłonne żwirowe
3.5.

1
nawierzchnie utwardzone

139
d.3.
5.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

SST-13 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm, z profilo-
waniem dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem

m2

rodzaje nawierzchni i ich ilości wg zestawienia powierzch-
ni w projekcie :
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
<chodnik, droga manewrowa - kostka granitowa 8/11>
208,00+615,00

823,00

A  (suma częściowa) -----------------
823,00

<nawierzchnia z kruszywa łamanego>33,00 33,00
B  (suma częściowa) -----------------

33,00
<zatoki parkingowe - bruk z kamienia polnego>391,00 391,00
C  (suma częściowa) -----------------

391,00
D  (obliczenia pomocnicze) ==========

1247,00
<przyjęto korytowanie mechaniczne na 90% całkowitej po-
wierzchni>90%*poz.139D

m2 1122,30

RAZEM 1122,30
140
d.3.
5.1

KNR 2-31
0101-05
0101-06

SST-13 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 45 cm, z profilo-
waniem dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem

m2

<przyjęto ręczne korytowanie na 10% całkowitej powierz-
chni>10%*poz.139D

m2 124,70

RAZEM 124,70
141
d.3.
5.1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

SST-13 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsącza-
jącej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 15 cm - warstwa piasku

m2

poz.139-<pow. komory chłonnej typ-1>20,55 m2 1101,75
RAZEM 1101,75

142
d.3.
5.1

KNR 2-31
0104-01
0104-02

SST-13 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i
na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

poz.140 m2 124,70
RAZEM 124,70

143
d.3.
5.1

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-05

SST-13 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 20 cm o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie

m2

615,00+391,00-<pow. komory chłonnej typ-1>20,55 m2 985,45
RAZEM 985,45
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144
d.3.
5.1

KNR 2-31
0114-05
analogia

SST-13 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 15 cm o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie

m2

208,00+33,00 m2 241,00
RAZEM 241,00

145
d.3.
5.1

KNR 2-31
0204-05
0204-06

SST-13 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

<nawierzchnia z kruszywa łamanego>poz.139B m2 33,00
RAZEM 33,00

146
d.3.
5.1

KNR 2-31
0205-02
analogia

SST-13 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym.
10-15 cm

m2

<zatoki parkingowe - bruk z kamienia polnego>poz.139C m2 391,00
RAZEM 391,00

147
d.3.
5.1

KNR 2-31
0302-01

SST-13 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8/11 cm w
układzie rzędowym na podsypce cementowo-piaskowej

m2

<chodnik - kostka granitowa 8/11>poz.139A m2 823,00
RAZEM 823,00

148
d.3.
5.1

KNR 2-01
0121-02

SST-13 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
nych - koryta pod nawierzchnie

ha

poz.139D/10000 ha 0,125
RAZEM 0,125

149
d.3.
5.1

KNR 2-31
1103-07 z.
o.2.13.
9902-01 
analogia

SST-13 Remont cząstkowy nawierzchni - remont istniejących na-
wierzchni związany z połączeniem nawierzchni istnieją-
cych i projektowanych

m2

<przyjęto>15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00

3.5.
2

opaska żwirowa przy budynku, przestrzenie chłonne żwirowe typ-1 i typ-2

150
d.3.
5.2

KNR 2-01
0307-01

SST-13 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat.gr.I-II) - wykop pod opaskę żwirową przy
budynku

m3

<powierzchnia opaski żwirowej wg zestawienia powierzch-
ni w projekcie>107,00*<przyjęta głębokość>0,35

m3 37,45

RAZEM 37,45
151
d.3.
5.2

KNR AT-04
0101-01 z.
sz. 1.2.
analogia

SST-13 Rozłożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej z moco-
waniem szpilkami - ścianki wykopu pod opaskę żwirową

m2

<przyjęto>107,00+2*0,35*93,00 m2 172,10
RAZEM 172,10

152
d.3.
5.2

KNR 2-01
0610-07

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru filtracyjnego w go-
towym suchym wykopie z gotowego kruszywa - wypełnie-
nie opaski żwirowej

m3

poz.150 m3 37,45
RAZEM 37,45

153
d.3.
5.2

KNR 2-01
0215-01

SST-13 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod
komory chłonne typ-1 i typ-2

m3

<typ-1>(<głębokość całkowita>0,30+0,20+0,70-<koryto-
wanie>0,45)*<pow.>20,55

m3 15,41

<typ-2>(<głębokość całkowita>0,30+0,20+0,70-<koryto-
wanie>0,45)*<pow.>(41,00+12,40)

m3 40,05

RAZEM 55,46
154
d.3.
5.2

KNR AT-04
0101-01 z.
sz. 1.2.
analogia

SST-13 Rozłożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej z moco-
waniem szpilkami - ścianki wykopu pod komory chłonne

m2

<przyjęto>20,55+41,00+12,40+2*1,20+(84,25+24,55+
25,75)

m2 210,90

RAZEM 210,90
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155
d.3.
5.2

KNR 2-01
0610-10

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego ła-
manego w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy-
wa - kruszywo łamane 31,5/63 mm - wypełnienie komór
chłonnych

m3

(20,55+41,00+12,40)*0,70 m3 51,77
RAZEM 51,77

156
d.3.
5.2

KNR 2-01
0610-10

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego ła-
manego w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy-
wa - kruszywo łamane 8/31,5 mm - wypełnienie komór
chłonnych

m3

(20,55+41,00+12,40)*0,20 m3 14,79
RAZEM 14,79

157
d.3.
5.2

KNR 2-01
0610-07

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna z pospółki w gotowym su-
chym wykopie z gotowego kruszywa - wypełnienie komór
chłonnych

m3

(20,55+41,00+12,40)*0,30 m3 22,19
RAZEM 22,19

3.5.
3

elementy liniowe

158
d.3.
5.3

KNR 2-31
0402-04

SST-13 Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C16/20
(B20)

m3

<krawężniki kamienne>156,00*0,05 m3 7,80
<rolka>391,00*0,05 m3 19,55

RAZEM 27,35
159
d.3.
5.3

KNR 2-31
0402-05

SST-13 Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łu-
kach o prom.do 40 m

m3

247,00*0,05 m3 12,35
RAZEM 12,35

160
d.3.
5.3

KNR 2-31
0404-05

SST-13 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

156,00 m 156,00
RAZEM 156,00

161
d.3.
5.3

KNR 2-31
0404-05
0404-07
analogia

SST-13 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do
10 m (krawężniki łukowe)

m

37,00 m 37,00
RAZEM 37,00

162
d.3.
5.3

KNR 2-31
0404-05
0404-07
analogia

SST-13 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu od
10 do 20 m (krawężniki łukowe)

m

45,00 m 45,00
RAZEM 45,00

163
d.3.
5.3

KNR 2-31
0305-03
analogia

SST-13 Rolka z kostki kamiennej o wymiarach 18x20 cm m

391,00 m 391,00
RAZEM 391,00

3.5.
4

wywóz ziemi 

164
d.3.
5.4

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

SST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.139*0,45+poz.140*0,45+poz.150+poz.153 m3 654,06
RAZEM 654,06

3.6 zieleń
3.6.

1
prace na zieleni istniejącej

165
d.3.
6.1

KNR 2-01
0103-01

SST-Z1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) - istnieją-
ce drzewa owocowe w wieku do 5 lat przeznaczone do
wycinki

szt.

<przyjęto>8,00 szt. 8,00
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RAZEM 8,00
166
d.3.
6.1

KNR 2-01
0106-01

SST-Z1 Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.165 szt. 8,00
RAZEM 8,00

167
d.3.
6.1

KNR 2-01
0109-01
analogia

SST-Z1 Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów - istniejące krze-
wy owocowe w wieku do 5 lat przeznaczone do wycinki

m2

<przyjęto>40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00

168
d.3.
6.1

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

SST-Z1 Wywożenie dłużyc na odległość 20 km m3

<przyjęto>3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

169
d.3.
6.1

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

SST-Z1 Wywożenie gałęzi na odległość 20 km mp

<przyjęto>4,00 mp 4,00
RAZEM 4,00

170
d.3.
6.1

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

SST-Z1 Wywożenie karpiny na odległość 20 km mp

<przyjęto>1,00 mp 1,00
RAZEM 1,00

3.6.
2

prace przygotowawcze pod nasadzenia

171
d.3.
6.2

KNR 2-21
0101-01

SST-Z1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

<przyjęto>8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

172
d.3.
6.2

KNR 2-21
0101-04

SST-Z1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odleg-
łość do 1.0 km

m3

poz.171 m3 8,00
RAZEM 8,00

173
d.3.
6.2

KNR 2-21
0101-05

SST-Z1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek
za dalsze 0.5 km
Krotność = 28

m3

poz.171 m3 8,00
RAZEM 8,00

174
d.3.
6.2

KNR 2-21
0217-02
analogia

SST-Z1 Ręczne usunięcie wierzchniej warstwy ziemi zagruzowa-
nej z terenu przeznaczonego pod nasadzenia zieleni
(przyjęto warstwę gr. 15 cm na powierzchni 50% terenu
przeznaczonego pod nasadzenia)

m3

0,15*50%*546,00 m3 40,95
RAZEM 40,95

175
d.3.
6.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

SST-01 Wywóz ziemi (zagruzowanej) samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.174 m3 40,95
RAZEM 40,95

176
d.3.
6.2

KNR 2-21
0201-02

SST-Z1 Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat. I-II zadarnionym

m2

<na pozostałych 50% terenu przeznaczonego pod nasa-
dzenia zieleni>50%*546,00

m2 273,00

RAZEM 273,00
177
d.3.
6.2

kalk. włas-
na

SST-Z1 Dostawa ziemi urodzajnej (w miejsce usuniętej ziemi za-
gruzowanej)

m3

poz.174 m3 40,95
RAZEM 40,95
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178
d.3.
6.2

KNR 2-21
0218-02

SST-Z1 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim

m3

poz.177 m3 40,95
RAZEM 40,95

179
d.3.
6.2

KNR 2-01
0505-01
analogia

SST-Z1 Ręczne profilowanie terenu pod nasadzenia zieleni do
rzędnych projektowanych

m2

<teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni wg zestawie-
nia - projekt>546,00

m2 546,00

RAZEM 546,00
3.6.

3
drzewa liściaste

180
d.3.
6.3

KNR 2-21
0310-07

SST-Z1 Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płas-
kim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - grab pospolity 'Fastigiata'

szt.

<grab pospolity 'Fastigiata'>12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

181
d.3.
6.3

KNR 2-21
0310-07

SST-Z1 Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płas-
kim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - surmia bignoniowa

szt.

<surmia bignoniowa>3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

182
d.3.
6.3

KNR 2-21
0310-07

SST-Z1 Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płas-
kim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - perukowiec podolski 'Ro-
yal Purple'

szt.

<perukowiec podolski 'Royal Purple'>2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.6.
4

krzewy liściaste, pnącza

183
d.3.
6.4

KNR 2-21
0301-06

SST-Z1 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość
: 0.7 m - różanecznik 'Roseum Elegans'

szt.

<różanecznik 'Roseum Elegans'>9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

184
d.3.
6.4

KNR 2-21
0301-06

SST-Z1 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość
: 0.7 m - różanecznik 'Schneekrone'

szt.

<różanecznik 'Schneekrone'>3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

185
d.3.
6.4

KNR 2-21
0301-06

SST-Z1 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość
: 0.7 m - różanecznik 'Nicoletta'

szt.

<różanecznik 'Nicoletta'>8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

186
d.3.
6.4

KNR 2-21
0301-06

SST-Z1 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość
: 0.7 m - laurowiśnia wschodnia 'Herbergii'

szt.

<laurowiśnia wschodnia 'Herbergii'>7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

187
d.3.
6.4

KNR 2-21
0301-04
analogia

SST-Z1 Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m -
bluczsz pospolity

szt.

<bluczsz pospolity>152,00 szt. 152,00
RAZEM 152,00

3.6.
5

krzewy iglaste

188
d.3.
6.5

KNR 2-21
0322-05

SST-Z1 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie
kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - cis
pośredni 'Hillii'

szt.

<cis pośredni 'Hillii'>50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00

3.6.
6

trawniki
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189
d.3.
6.6

kalk. indy-
wid.

SST-Z1 Wykonanie trawników mieszanką gazonową parkową na
terenie płaskim z nawożeniem, przykryciem nasion 2cm
warstwą torfu oraz agrowłókniną, podlaniem; po wscho-
dach pielęgnacja ok. 1,5 miesiąca do pierwszego skosze-
nia włącznie

m2

<przyjęto>480,00 m2 480,00
RAZEM 480,00

3.6.
7

prace pielęgnacyjne w okresie gwarancji (3 lata)

190
d.3.
6.7

KNR 2-21
0701-03

SST-Z1 Pielęgnacja drzew liściastych
Krotność = 3

szt.

poz.180+poz.181+poz.182 szt. 17,00
RAZEM 17,00

191
d.3.
6.7

KNR 2-21
0701-01

SST-Z1 Pielęgnacja krzewów liściastych
Krotność = 3

szt.

poz.183+poz.184+poz.185+poz.186+poz.187 szt. 179,00
RAZEM 179,00

192
d.3.
6.7

KNR 2-21
0701-05

SST-Z1 Pielęgnacja krzewów iglastych
Krotność = 3

szt.

poz.188 szt. 50,00
RAZEM 50,00

193
d.3.
6.7

KNR 2-21
0702-07

SST-Z1 Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych
Krotność = 3

m2

poz.189 m2 480,00
RAZEM 480,00

194
d.3.
6.7

KNR 2-21
0708-02

SST-Z1 Zabezpieczenie na okres zimowy drzew
Krotność = 3

szt.

poz.190 szt. 17,00
RAZEM 17,00

195
d.3.
6.7

KNR 2-21
0708-01

SST-Z1 Zabezpieczenie na okres zimowy krzewów
Krotność = 3

szt.

poz.191+poz.192 szt. 229,00
RAZEM 229,00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 

0) SST-00 : część ogólna  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczących zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac 
Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 

1.2.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 

1.3.Przedmiot i zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
 

Podstawowy opis inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM. 
 
1. DANE OGÓLNE  
Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest zakończenie etapu prac związanych z „przebudową fragmentu 
skrzydła płn-zach. zespołu pałacowego w Goszczu, na świetlicę”.  
Inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku i została zrealizowana na podstawie zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Projektów arch. Paweł Kalinowski. Zakres 
niniejszej dokumentacji stanowi jej uzupełnienie o następujące niezależne elementy : 
a) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej stajni 
b) wyposażenie technologiczne sceny w budynku maneżu 
c) zagospodarowanie terenu i budowa parkingu na zapleczu budynków 
 
Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie następujących robót 
budowlanych : 
1) roboty wewnętrzne : 
- budowa pomieszczeń administracyjnych i wystawowych wraz z zapleczem socjalnym w 
budynku byłej stajni 
- budowa toalet 
- przebudowa warstw posadzkowych - wykonanie posadzki na gruncie 
- wykonanie instalacji c.o. (przebudowa kotłowni gazowej) 
- budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
- wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza 
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- rozbudowa instalacji hydrantowej (nowy hydrant HP25 we wnęce z gaśnicą) 
- wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z oświetleniem 
- wydzielenie przestrzeni strychowej w klasie EI30 (nowe drzwi na klatkę schodową EI15, 
klapy pożarowe na instalacji wentylacyjnej) 
- wyposażenie technologiczne sceny (okotarowanie, nagłośnienie, oświetlenie, rzutnik z 
ekranem multimedialnym, rolety okien) 
 
2) roboty zewnętrzne : 
- prace rozbiórkowe (betonowa rampa, filary bramy, posadzki betonowe po rozebranych 
budynkach) 
- wykonanie nowej bramy w strefie wejściowej w miejscu istniejącego wjazdu (przebudowa 
istniejących filarów) 
- montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, tablice informacyjne, ławki, kosze 
na odpadki) 
- budowa dojść, dojazdów i parkingu 
- wykonanie oświetlenia terenu 
- wykonanie opaski żwirowej przy budynku 
- nasadzenia zieleni ozdobnej, rekultywacja trawników 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKÓW 
Budynki Maneżu Dworskiego i Stajni zostały poddane kapitalnemu remontowi i przebudowie 
w roku 2013, wykonane zostały wszelkie prace zewnętrzne związane z wymianą pokrycia 
dachowego wraz z remontem i wzmocnieniem drewnianej konstrukcji dachów oraz remont 
elewacji. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonane zostały schody i pochylnie dla 
osób niepełnosprawnych przed wejściami, budynki otoczono granitową szczelną opaską.  
Remont wnętrza zakładał wyraźny podział zakresów na : 
- odtworzenie sali świetlicy ze sceną, budową toalet, wykonaniem instalacji wentylacyjnej, 
kotłowni i c.o. wraz z wystrojem wnętrza oraz 
- podstawowy remont pomieszczeń budynku stajni dotyczący wykonania tynków 
wewnętrznych na ścianach i stropach oraz wymiany stolarki drzwiowej i okiennej (bez 
posadzek, jakichkolwiek instalacji, w tym wentylacji, co może spowodować wtórne 
zawilgocenie ścian). 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Sposób zagospodarowania terenu 
Teren stanowiący przedmiot opracowania położony jest wzdłuż północno-wschodniej strony 
drogi nr 448 Milicz-Twardogóra we wsi Goszcz (droga stanowi granicę zachodnią założenie 
pałacowego, zajmującego wraz z parkiem i stawami powierzchnię ok. 24 ha), w powiecie 
oleśnickim województwa dolnośląskiego.  
Przedmiotowy teren jest nieznacznie obniżony względem drogi, wygrodzony murem, 
dostępny bramą (zachowały się jedynie wielokątne filary boczne nakryte wtórnie blaszanymi 
czapami). Zagospodarowanie terenu jest zdegradowane technicznie i nie przedstawia cech 
kompozycyjnych. Granicę terenu od strony wschodniej tworzą przedmiotowe dla niniejszej 
dokumentacji budynki, od strony północnej prowizorycznie wygrodzone zostały zaplecza 
budynków mieszkalnych. Na terenie znajdują się ślady betonowych posadzek po 
wyburzonych budynkach gospodarczych i przybudówkach oraz centralnie umieszczona 
żelbetowa rampa z kanałem do naprawy samochodów. 
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W centralnym miejscu stoi drewniany słup napowietrznego zasilania energetycznego oraz 
rosną dwa drzewa. Pozostała zieleń zlokalizowana jest wzdłuż ogrodzenia (wg spisu poniżej), 
znajdują się tu również grządki uprawne. 
Na terenie zlokalizowano przekrytą deskowaniem (niezidentyfikowaną) wygrodzoną palikami 
studnię. 
Zmiany w istniejącej zieleni 
W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wycinkę krzewów kolidujących z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu (krzewy i drzewa owocowe do lat 5). Zieleń 
przeznaczona do wycinki zastąpiona zostanie innymi drzewami i krzewami, kompensującymi 
straty w dendroflorze, w ramach docelowego zagospodarowania działki. Planuje się 
zastosowanie gatunków odpowiednich do funkcji i siedliska o charakterze ozdobnym. 
Nawierzchnie istniejące 
Na przedmiotowym terenie nie stwierdza się istnienia nawierzchni utwardzonych.  
Istniejące sieci i urządzenia podziemne 
- Przyłącze energetyczne, prowadzone od słupa zasilania napowietrznego. 
- Przyłącze wodociągowe. 
- Przyłącze gazowe. 
- Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej zakończona studnią. 
- Kanalizacja deszczowa doprowadzona do studni chłonnych. 
- Instalacje teletechniczne. 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Zakres 
Projektowane zagospodarowanie terenu ograniczone zostało do fragmentu działki związanej z 
dawnym zapleczem budynków gospodarczych (stajni i maneżu), a od strony północnej - do 
granicy z oficyną mieszkalną, wyznaczającą teren użytkowany przez mieszkańców budynków 
sąsiednich. 
Kompozycja 
Zgodnie z Zadaniem 4 podpunkt B, rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu: na 
przedmiotowym terenie projektowana jest strefa wejściowa do budynków recepcyjnych z 
miejscami postojowymi. 
Kompozycja zagospodarowania w swojej owalnej formie stanowi pewną reminiscencję 
wybiegu dla koni, również pod względem materiałowym, a wizualnie rezygnuje ze 
współczesnej ortogonalnej geometrii parkingów. Nietypowa kompozycja wynika również z 
konieczności zachowania istniejącego słupa energetycznej linii napowietrznej, a w związku z 
tym chęci zachowania  dwóch centralnie rosnących drzew, które stanowią naturalną osłonę 
dla wiszących kabli (wymaga ostrożnego demontażu betonowej rampy sąsiadującej z 
drzewem). Ponadto owal tworzy formę placu wejściowego o znamionach przemyślanej 
kompozycji nawierzchni i zieleni wysokiej, wykorzystującej i uzupełniającej zieleń istniejącą. 
Po obwodzie zaprojektowano 22 stanowiska postojowe (w tym 1 dla osób 
niepełnosprawnych) oraz centralnie 8 stanowisk na wyspie wewnętrznej. Wyróżniono 3 
rodzaje nawierzchni, tworzące kompozycję podjazdu i zróżnicowanie funkcjonalne: 
 

1. kostka kamienna 8/10cm – chodniki w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni stref 
wejściowych, prowadzą od bramy wjazdowej do wrót byłej stajni oraz łączą się z 
nową nawierzchnią przed budynkiem świetlicy. 

2. nawierzchnia tłuczniowa drogi manewrowej ujęta w miękką geometrię z kostki 
18/20cm.  

3. nawierzchnia z kamienia polnego stanowisk postojowych, nawiązująca do 
zachowanych fragmentów na dziedzińcu pałacowym, tworzy zewnętrzną opaskę 
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placu oraz wypełnia wewnętrzną „wyspę”, układ powinien delikatnie podkreślać 
podział na stanowiska postojowe w postaci tzw. „ślepej fugi”, lub pasa kamieni o 
podobnej wielkości i wyróżniającym się kolorze. 

 
5. PLANOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY  
 
1. wydzielenie strefy pożarowej poprzez : 
-  wykonanie oddzielenia pożarowego ściany schodów na poddasze w klasie REI30 (obudowa 
płytą gkf) i montaż drzwi w klasie EI15 
- zabezpieczenie przewodów instalacyjnych przechodzących przez strop klapami pożarowymi 
w klasie EI30 
- kontrola wykonania sufitów nad budynkiem świetlicy w systemie zapewniającym EI30 

 
2. prace rozbiórkowe i wyburzeniowe : 
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, dostosowującymi pomieszczenia do 
nowych standardów, planuje się wyburzenie wytypowanych ścianek działowych nienośnych, 
murowanych o gr. 25-30cm znajdujących się w obrębie budowanych sanitariatów.  
Zaprojektowano też wykonanie jednego otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej o 
grubości 52cm, nadproże zabezpieczone stalowymi belkami.  
Powiększenie otworu drzwiowego na klatkę schodową w ścianie o konstrukcji drewnianej w 
celu zamontowania typowych drzwi EI15. 
Przewiduje się zdjęcie betonowych warstw posadzkowych i wyrównawczych w celu 
wykonania nowych warstw i izolacji w nawiązaniu do poziomu wyznaczonego przez wejścia 
do budynku i drzwi wewnętrzne. 
Przewiduje się demontaż szczelnej opaski granitowej wokół budynku i wymianę jej na opaskę 
żwirową. 
Przewiduje się ostrożny demontaż fragmentów stropu odcinkowego wraz z warstwami 
izolacji i drewnianej podłogi poddasza, pod przejścia instalacyjne. 
Uwaga: wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zaplanowany i zgodny z 
technologią i kolejnością rozbiórek. Odpady usuwać sukcesywnie, nie składować na stropach, 
zapewnić segregację i utylizację powstających odpadów. 

 
3. prace budowlane nowe : 
- wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z izolacją przeciw-wilgociową 
wywiniętą na ściany  
- wykonanie opaski żwirowej wokół budynku oraz montaż wycieraczek przed wejściami 
- wyprowadzenie nowych kominów wentylacyjnych ponad dach  
- wykonanie platformy technicznej na poddaszu pod urządzenia klimatyzacyjne 
- wykonanie lekkich, systemowych ścianek działowych z płyty gipsowo-włókonowych na 
profilu stalowym (100mm) w obrębie projektowanych toalet 
- wykonanie zamurowań z bloczków gazobetonowych (nadbudowa istniejących ścian 
wydzielających toalety, na pełną wysokość pomieszczenia) 
- montaż nowych drzwi (wg zestawienia), 
- wykonanie nowych posadzek w sali wielofunkcyjnej, biurowych, sanitariatach, aneksach 
socjalnych i na korytarzach (wraz z podłożem i izolacją) 
- wykonanie obniżonych sufitów samonośnych w wc 
- roboty wykończeniowe - tynkarskie, okładzinowe i malarskie  

 
4. wyposażenie stałe : 
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- montaż hydrantu HP25 z wężem półsztywnym we wnęce 
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  
- montaż przy umywalkach podajników do mydła w płynie i kaset na ręczniki jednorazowego 
użytku oraz luster 
- w toaletach przy miskach ustępowych – uchwyty na papier toaletowy oraz haczyki 
- instalacja sterowania dostępem (wytypowane drzwi z czytnikiem kart) 
- monitoring 
- instalacja czujek dymu oraz SAP 

 
6.  ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE: 
1. fundamenty 
Projektowana przebudowa w żaden sposób nie ingeruje w istniejące fundamenty budynku. 
Wokół budynku należy wykonać pionową mineralną izolację przeciwwilgociową partii 
fundamentowej z tynku renowacyjnego uszczelniającego zabezpieczonego folią kubełkową, 
zakończoną listwą okapową, wywiniętą poniżej warstwy opaski żwirowej na zewnątrz, ze 
spadkiem od budynku. 
2. ściany  konstrukcyjne   
Nie wprowadza się modyfikacji w konstrukcję ścian budynku, ani też nie projektuje się 
nowych.  
Nowe otwory drzwiowe wykuć po uprzednim osadzeniu nadproży stalowych z belek 
stalowych dwuteowych (dla przebić o szer. 110cm - 3x I 140 dł. 180cm – wszystkie 
zaprojektowano ze stali St3SX). Belki oprzeć na poduszkach betonowych gr. 5cm, zapewnić 
normatywną długość podparcia. Przed zamontowaniem belki dolne stopki owinąć siatką 
podtynkową. Po zamontowaniu belki otynkować. 
Nadproża wejść do toalet w ścianach murowanych wykonać z 2 x C140, lub systemowych 
typu L. 
3. ściany zewnętrzne   
Ściany zewnętrzne – bez zmian 
4. ścianki działowe   
Ściany działowe należy wykonać: 
- murowaną gr.25cm z bloczków z gazobetonu wykonać między korytarzem i 
pomieszczeniami sanitarnymi na istniejącej ścianie murowanej o wys. 2,7m na pełną 
wysokość kondygnacji (dodatkowe 140cm) 
- między pomieszczeniami biurowymi oraz sanitariatami i wzdłuż korytarzy z płyty gipsowo-
włóknowej na ruszcie stalowym ocynkowanym typu U i C (100mm), o całkowitej grubości 
12,5 cm, wygłuszane wełną mineralną 50mm (gęstość min. 40kg/m3 - pod warunkiem 
uzyskania izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż 47 dB) 
- między wc i przedsionkami tego samego pomieszczenia sanitarnego, j.w. na ruszcie 
stalowym ocynkowanym („80”), wypełnione wełną wygłuszającą (w przypadku stosowania 
zamiennie płyty gk. – stosować odporne na wilgoć tzw. „zielone”). 
- przeszklenia z profili aluminiowych w formie naświetli nad drzwiami w ścianie 
oddzielającej korytarz od biura i zaplecza socjalnego (o wys. ok. 1,0m) 
- obudowę ściany klatki schodowej w klasie REI 30 z powiększeniem otworu drzwiowego dla 
drzwi systemowych EI15 płytą gkf. 
5. stropy – konstrukcja bez zmian. 
6. posadzki nowe na gruncie wykonać  w następujący sposób :  
- po demontażu istniejących warstw posadzkowych wykonać warstwę ubitego piasku o gr. ok. 
5cm, 
- następnie ułożyć warstwę impregnowanego keramzytu o grubości 25cm, pełniącego rolę 
izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej (zapewniony brak podciągania kapilarnego), 
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keramzyt należy ubijać warstwami, a ostatnią warstwę pokryć szprycem cementowym dla 
związania, 
- następnie ułożyć dwie warstwy z folii PE, wywinąć na brzegach 
- wykonać podkład betonowy (B15 zbrojony włóknem stalowym, lub siatką o oczkach 
10x10cm), dylatowany o gr. 6 cm, wzdłuż ścian stosować brzegowy pas tłumiący EPS T – 
30dB. Dylatacje stosować wokół ścian, słupów i nie więcej niż co 6m. 
- wylewka samopoziomująca 0,5cm 
- w pom. wilgotnych na płycie żelbetowej ułożyć izolację przeciwwilgociową płynną (w 
narożach stosować taśmę uszczelniającą, przejścia otworów przez strop (odpływy) izolować 
systemowymi kołnierzami uszczelniającymi, wykonać spadki w kierunku wpustów).  
Docelowe wykończenie – płytki z terakoty na kleju elastycznym do płytek, wykonane wraz z 
cokołami.  
W korytarzu przewidziano obniżenie posadzki o 2 cm i zamontowanie aluminiowej 
wycieraczki systemowej zapewniającej zarówno utrzymanie czystości jak i estetykę wnętrza. 
Posadzki wykonać w IV klasie ścieralności i w  klasie antypoślizgowości R9 wg DIN 51 130 
– „Określenie właściwości poślizgu do pomieszczeń roboczych i powierzchni ze 
zwiększonym ryzykiem poślizgnięcia się”.  
7. sufity  
- sufity podwieszane wykonać w pomieszczeniach sanitarnych, jako sufity systemowe 
kasetonowe, zapewniające dostęp do instalacji, np. Casoprano płyta 60x60cm gipso-
kartonowa odporna na wilgoć, gr.8mm kolor biały, faktura gładka, matowa (demontowalny). 
Ruszt systemowy z profili ze stali ocynkowanej malowanej krawędź typ "A".  
8. wykończenie pow. Ścian : 
Ściany murowane i istniejące po wyburzeniach ze skutym tynkiem - tynkować obustronnie 
tynkiem cem-wapiennym kat. III.   
Ściany działowe w pomieszczeniach sanitarnych wykończyć płytkami ceramicznymi do 
wysokości 2,10m. Powyżej – malowane farbą odporną na wilgoć. 
9.Stolarka drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne bez zmian. 
Drzwi wewnętrzne (min. szer 90cm): 
Wszystkie drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, proponuje się jako przeszklone. 
Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i magazynowych – pełne, zamykane na zamek 
patentowy, drzwi w kolorze ścian. Drzwi do magazynku z sali wielofunkcyjnej wykonać 
analogicznie do prowadzących na korytarz – drewniane, rustykalne, dwuskrzydłowe na 
stalowych zawiasach z okuciami. 
Drzwi do poddasza pełne w klasie EI15. 
Drzwi do kotłowni EI30 – bez zmian  
Drzwi do wc i pom. gosp., zaopatrzone w otwór nawiewny o łącznym przekroju min. 
0,022m2.  

 
7.  WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE SCENY 

 
1. okotarowanie: 
- kurtyna główna 800x350cm, napęd elektryczny 
- paldament 700x30cm maskujący ekran w portalu sceny 
- paldament 800x30cm 
- paldamenty 750x100cm (3 szt.), podwieszane na szpilkach do sufitu 
- kulisy 130x450cm (9szt.) 
- kurtyna horyzontalna 800x400cm 
-torowisko prowadzące kurtyny z napędem elektrycznym 
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- wsporniki teleskopowe do zawieszania kulis z mechanizmem obrotowym 
Proponowany materiał - plusz kurtynowy 370g/m2 – wyznaczanie zapalności wg PN-EN ISO 
6940:2005 PN-91/P-04824 
2. ekran projekcyjny 600x340 
- ekran kasetowy rozwijany elektrycznie 
- montowany przed kurtyną główną pod podciągiem w oknie sceny 
- format 16:9 
- powierzchnia WHITE ICE gain 1.2 
- klasa palności M1 
- sterowanie naścienne i bezprzewodowe 
3. projektor multimedialny  
- jasność 5000Ansi 
- rozdzielczość 1920x1080 FULL HD 
- kontrast 15000:1 
- montowany na balkonie z wyprowadzonymi przewodami sygnałowymi  
4. oświetlenie 
Widownia: 
2x4 reflektory PC 500W montowane w gronach na ścianie po 4 sztuki wraz ze stopniami 
mocy 
Scena: 
Naświetlacz LED CONTEST MINIBAR – 5szt. +sterownik DMX. 
Montowane nad kurtyną jako doświetlenie i koloryzator sceny do podwieszanej belki 
kratowej z aluminium np. typu quadrosystem. 
5. nagłośnienie 
Kolumny: QBDQ-6P 
- kolumny aktywne z podłączeniem pasywnej 
- moc 30+30W 
- możliwość wykorzystania dla nagłośnienia kinowego 7:1 
- 12 sztuk rozmieszczone na całej sali (przewody niewidoczne prowadzone nad gzymsem) 
Mikser (niskoszumny mikser z możliwością pracy na bateriach), 
- dwa preampy XENYX 
- neoklasyczny brytyjski EQ o ciepłym brzmieniu 
- 4 zbalansowane wejścia stereo z dodatkowymi 3 preampami 
- główne wyjście i osobne wyjście na słuchawki i rejestrator 
- 60-mm tłumiki 
- zewnętrzny zasilacz 
Mikrofony: SEKAKU WR 202 – 2 komplety (lub równoważne) 
zestaw bezprzewodowy dwukanałowy z mikrofonem VXM286TS 

 
8.  W PRZEDMIARZE ROBÓT OPISANO ROBOTY W WYSZCZEGÓLNIONYCH  
DZIAŁACH, JAK NIŻEJ : 

 
1 BUDYNEK RECEPCYJNY (DAWNA STAJNIA) 

1.1 
roboty posadzkarskie, izolacje, posadzki terakotowe i gresowe, 
okładziny ceramiczne ścian  

1.2 roboty murarskie 
1.3 roboty tynkarskie 

1.4 
ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych, zabudowy z płyt g-k , 
sufity podwieszane 
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1.5 stolarka budowlana 
1.6 roboty malarskie 
1.7 wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, prace pozostałe 
1.8 wywóz ziemi i gruzu, utylizacja gruzu 
2 MANEŻ 

2.1 wyposażenie sceny 
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 roboty rozbiórkowe 

3.2 
prace zewnętrzne związane z budynkiem (ściany fundamentowe, 
wycieraczki) 

3.3 rekonstrukcja fragmentu ogrodzenia, brama wjazdowa 
3.4 mała architektura 

3.5 
nawierzchnie utwardzone, elementy liniowe, przestrzenie chłonne 
żwirowe 

3.5.1 nawierzchnie utwardzone 

3.5.2 
opaska żwirowa przy budynku, przestrzenie chłonne żwirowe typ-1 i 
typ-2 

3.5.3 elementy liniowe 
3.5.4 wywóz ziemi  
3.6 zieleń 

3.6.1 prace na zieleni istniejącej 
3.6.2 prace przygotowawcze pod nasadzenia 
3.6.3 drzewa liściaste 
3.6.4 krzewy liściaste, pnącza 
3.6.5 krzewy iglaste 
3.6.6 trawniki 
3.6.7 prace pielęgnacyjne w okresie gwarancji (3 lata) 

 
 

1.4.Organizacja robót 
Zamawiający (Inwestor) jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w 
terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robót oraz wskaże na planie 
sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu 
pojazdów i sprzętu na teren budowy. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.l.Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także 
powinny być zgodne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla poszczególnych 
robót. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń przewidzianych 
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do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. 
Wykonawca ma obowiązek składowania i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. 

2.2.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych wymaganiach dotyczących poszczególnych robót. 

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobat technicznych lub 
certyfikatów zgodności. 

2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

2.5.Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 



STWiORB – specyfikacje techniczne  
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

str. : 16

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać szczegółowym wymagania dla poszczególnych robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.l.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych 
robót podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 

5.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
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jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,  
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

5.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

5.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

5.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
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dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

6. KONTROLA,  BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
6.1.Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.2.Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca. się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.3.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
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o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle  poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 
ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiary godne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 

7.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 



STWiORB – specyfikacje techniczne  
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

str. : 20

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy. Zasady odbiorów robót winne zostać określone w umowie o roboty 
budowlane. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 

Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 

10.3.Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.D.   
     Nr  80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach   
    oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.D. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.  
    163) wraz z późniejszymi zmianami 
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
    sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych    
    metod wykonywania robót budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i  
    podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac   
    projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie   
    funkcjonalno – użytkowym (Dz.D. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia   
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.D.    
    z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1) SST-01 : roboty rozbiórkowe  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych rozbiórkowych dotyczących zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac 
Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie i wynikających z dokumentacji 
projektowej . 
 

Podstawowe prace rozbiórkowe, w tym : 
 

SST-01 Rozebranie posadzek z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku 

SST-01 
Rozebranie warstw podposadzkowych (przyjęto gr. 15 cm) z usunięciem gruzu 
na zewnątrz budynku 

SST-01 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku 
z odrzuceniem na odległość do 3 m - wybranie warstwy ziemi o grubości 20 cm 
do dolnego poziomu projektowanych warstw podposadzkowych, z 
wyrównaniem dna wykopu 

SST-01 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku 
- usunięcie ziemi z parteru budynku 

SST-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

SST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km 

SST-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na środek transportowy 

SST-01 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km 

SST-01 
Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierających substancji 
niebezpiecznych (opłata za utylizację) 

SST-01 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm 
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SST-01 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm 

SST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 

SST-01 
Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

SST-01 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej 

SST-01 Rozebranie studni 

SST-01 
Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej (w rejonie bramy 
wjazdowej, późniejsza przebudowa nawierzchni) 

SST-01 
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę (w rejonie 
bramy wjazdowej, późniejsza przebudowa nawierzchni) 

SST-01 
Ręczne rozebranie nawierzchni na podsypce piaskowej (w rejonie bramy 
wjazdowej, późniejsza przebudowa nawierzchni) 

SST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km 

SST-01 
Wywóz ziemi (zagruzowanej) samochodami samowyładowczymi na odległość 
15 km 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Wykonawca robót powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i 
rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 
Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie 
instalacje. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się prowadzenia badań. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu prowadzenia robót. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  
7.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót są : m3, m2, szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty wymienione w SST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru 
robót zanikających. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, W-wa, 1995. 
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- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.u. z 1995 r. Nr 10, poz. 47. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I  POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
 169, poz.1650) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
2) SST-02 : Roboty posadzkarskie, izolacje, posadzki terakotowe i 
gresowe, okładziny ceramiczne ścian   

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z robotami posadzkarskimi i okładzinami ceramicznymi ścian 
dotyczących zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje : 
 

SST-02 Zagęszczenie dna wykopu ubijakami mechanicznymi 

SST-02 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa piasku gr. 
5 cm 

SST-02 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa keramzytu 
gr. 25 cm 

SST-02 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z 
zatarciem na ostro - warstwa wyrównawcza pod folię polietylenową 

SST-02 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii polietylenowej gr. 0.3 mm szerokiej na 
sucho - dwukrotnie Krotność = 2 

SST-02 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z 
zatarciem na gładko (grubość sumaryczna 60 mm) 

SST-02 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm 
Krotność = 4 

SST-02 Dodatek za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową 

SST-02 
Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych kitem trwale plastycznym - izolacja 
szczelin po obwodzie ścian 
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SST-02 Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie poziome 

SST-02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 

SST-02 
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznych powłok uszczelniających (folia w 
płynie) - gruntowanie podłoża 

SST-02 
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznych powłok uszczelniających (folia w 
płynie) na powierzchni poziomej 

SST-02 Wklejenie taśmy uszczelniającej w narożach na powierzchni poziomej 

SST-02 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm luzem na 
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 

SST-02 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm luzem na 
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 

SST-02 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na 
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 

SST-02 
Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 

SST-02 
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 

SST-02 
Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 

SST-02 
Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30 cm na 
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały 
Podstawowe materiały : 

1. cement portlandzki z dodatkami 25 
2. drewno opałowe 
3. folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,3 mm 
4. keramzyt 
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5. kit trwale plastyczny 
6. klej winylowy Pronakryl B 
7. masa asfaltowa 
8. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 
9. piasek do zapraw 

10. płytki GRES 30cx30 cm - ścienne 
11. płytki GRES 30x30 cm - posadzkowe 
12. płytki terakotowe COTTO 10x10 cm 
13. płytki terakotowe COTTO 10x20 cm 
14. płytki terakotowe COTTO 20x20 cm 
15. powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50 
16. preparat gruntujący do podłoży mineralnych 
17. roztwór asfaltowy do gruntowania 
18. siatka do zbrojenia podkładów pod posadzki 
19. sznur konopny smołowany 
20. środek gruntujący CT 17 (lub równoważny) 
21. taśma uszczelniająca CL 152 (lub równoważna) 
22. zaprawa cementowa 
23. zaprawa do spoinowania fug - sucha mieszanka 
24. zaprawa klejowa do płytek gresowych i terakotowych- sucha mieszanka 
25. zaprawa samopoziomująca "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka (lub 

równoważna) 
26. materiały pomocnicze 

 
- woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub  
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 
  

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2.Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej, zaprawy cementowej 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub skucie (nie 
szlifować). Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem 
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i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i 
odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie 
odkurzone podłoże zagruntować środkiem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (3-5 
godzin).  
Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, 
zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. 
Gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego 
gruntowania.  
5.2.2. Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 4,3 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. 
Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu płynności 
ABS. W przypadku układania ręcznego do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody 
wsypać zaprawę i mieszać przez 2-3 min. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem 
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie lekko wymieszać. 
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 min. 
5.2.3. Wykonanie 
Większe powierzchnie przeznaczone do ułożenia zaprawy powinny być podzielone na działki 
robocze za pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki. Szerokość działki jest uzależniona m.in. 
od wydajności stosowanej pompy oraz grubości nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzielić w podobny sposób. Po wylaniu masę rozprowadzić 
na żądaną grubość za pomocą stalowej pacy zębatej. Niewielkie powierzchnie można układać 
ręcznie. W takim przypadku zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W 
trakcie wysychania materiału zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać 
przeciągów. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 
dni powinna być wyższa niż +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran 
pielęgnacyjnych.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Szczególnie 
w przypadku układania za pomocą pomp należy pamiętać o czyszczeniu urządzenia i węża, za 
każdym razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa niż 10 minut.  
5.2.4. Środki bezpieczeństwa 
Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania 
zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W 
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, 
skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
 
5.3.Płytki ceramiczne 
5.3.1.Wytyczne ogólne wykonania okładzin ściennych 
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża układanie glazury należy zacząć od zamocowania 
na ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania łaty należy 
użyć poziomicy i wyznaczyć poziom, od którego zaczniemy układanie płytek, pamiętając o 
powiększeniu wymiaru płytki o podwójny wymiar spoiny. Pierwszy rząd płytek, tzw. 
cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty. 
Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych na ścianach przeznaczone są zaprawy 
klejowe : np. ATLAD,ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich 
wybór zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na którym zamierzamy ją wykonać. 
Wszystkie zaprawy klejowe wymagają starannego wyrównania podłoża, gdyż grubość 
warstwy sklejania waha się od 3,5 mm do 5 mm. 
Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi się ją równomiernie na ścianę stalową pacą 
zębatą. Zaprawę nakłada się wstępnie gładką stroną pacy, a następnie rozprowadza po 
powierzchni ściany częścią zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek i stopnia 
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perforacji ich spodniej płaszczyzny. 
Zaprawy klejowe, w zależności od rodzaju, zachowują swoje właściwości klejące przez około 
10-45 minut, dlatego należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około l m2), na 
jakiej możemy ułożyć płytki w tym czasie. Zaprawę rozprowadzić na całej szerokości ściany, 
tak aby można było ułożyć około dwóch rzędów płytek. 
Zaleca się wykonanie testu aby sprawdzić, czy nałożona na ścianę zaprawa klejowa posiada 
jeszcze właściwości klejące. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do położonej zaprawy. 
Jeśli klej pozostaje na palcach, wówczas można kontynuować przyklejanie płytek. jeśli zaś 
palce pozostają czyste należy usunąć starą warstwę kleju ze ściany i nanieść nową. 
Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania 
wynika, że powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, 
należy rozpocząć od przyklejania drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Płytkę 
opieramy o łatę i przyciskamy ręką do ściany (płytki o większym rozmiarze dobija się 
dodatkowo gumowym młotkiem). Po dociśnięciu płytki klej powinien pokrywać całą jej 
powierzchnię (min. 2/3 powierzchni). Nadmiar zaprawy klejowej. która wydostanie się przez 
spoinę, należy usunąć, zanim stwardnieje, a zabrudzoną część płytki przemyć wilgotną gąbką. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi 10 minut (w przypadku klejów ATAS, ATLAS 
PLUS, ATLAS KARO) lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego T ALA BIS). 
Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieścić krzyżaki dystansowe o wymiarze 
dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Szerokość spoiny dobrać w 
zależności od wielkości płytek (im większe płytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i 
wilgotności w pomieszczeniu (im większe wahania tych parametrów, tym szersze spoiny). 
Kolejne rzędy płytek układać w sposób analogiczny. Należy pamiętać, aby pionowe linie 
spoin układały się dokładnie pionowo. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach 
i przy ościeżach. Przed ich przyklejeniem należy zamocować listwy wykończeniowe do 
glazury, czyli "Flizówki" o profilu wewnętrznym lub zewnętrznym. Chronią one naroża przed 
wyszczerbieniem, maskują docięte krawędzie płytek, a także dobrane kolorystycznie do 
barwy płytek i fugi, stanowią estetyczne wykończenie całości okładziny. Po dobraniu 
właściwej wysokości profilu należy wcisnąć ramię montażowe listwy w zaprawę klejową 
(rozprowadzoną na szerokość około 5 cm) w narożniku. Należy wyrównać jego położenie na 
całej długości i zaszpachlować ramię montażowe zaprawą klejową. Płytki układamy na 
narożach należy tak ułożyć, aby nie wystawały ponad wysokość profilu (krawędzie płytek 
powinny stykać się z zaokrągleniem profilu). Folie ochronne z flizówek należy usuwać 
dopiero po ułożeniu całości okładziny. Po ułożeniu ostatniego rzędu płytek zdjąć łatę, 
uważając przy tym, aby nie obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. Jeśli pod łatą 
znajduje się zaprawa, należy są ostrożnie usunąć szpachelką. Po ułożeniu terakoty doklejamy 
pierwszy rząd płytek. Nanosimy zaprawę klejową na część ściany, na której ma być ułożony 
pierwszy rząd płytek, i układać glazurę zgodnie z wcześniejszym opisem. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią wysokość, na skutek np. podniesienia się poziomu 
posadzki po ułożeniu terakoty czy też w wyniku pewnych nierówności podłoża. 
5.3.2.Wytyczne ogólne wykonania okładzin podłogowych 
Płytki podłogowe układać podobnie jak ścienne. Do układania okładzin ceramicznych lub 
kamiennych na podłogach przeznaczone są zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS, 
ATLAS CAL N, ATLAS KARO (lub alternatywne). Wybór kleju zależy od rodzaju 
okładziny oraz podłoża. Wszystkie w.w. zaprawy klejowe (oprócz kleju ATLAS CAL N) 
wymagają starannego wyrównania podłoża, gdyż grubość warstwy sklejania wynosi 5 mm. 
Układanie terakoty lub innych płyt podłogowych należy zacząć od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju układamy płytki, 
dociskając i dobijając je gumowym młotkiem (jest to szczególnie ważne w przypadku 
układania płyt dużego formatu). Wykonując okładzinę przy pomocy kleju CAL N, można 
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pominąć równanie podłoża pod warunkiem, że nierówności nie przekraczają 2cm. Ma on 
także lepszą przyczepność do dużych płyt oraz płyt o silnie profilowanej powierzchni spodu. 
Stosując go należy jednak pamiętać o wykonaniu na podłożu (przed nałożeniem właściwej 
warstwy kleju) cienkiej, zamkniętej z podłożem warstwy kontaktowej. 
 

 

 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna". 
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

- należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

- sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji. 
- materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawową jednostkami  obmiarowymi są : kg, m2, m3, dm3  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej : 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 

- nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 
- wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

Dziennika Budowy 
 
8.2. Warunki odbioru okładzin z płytek ceramicznych 
Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 
prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla 
tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 
- sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej należy w przypadku klejenia płytek zbadać 
grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy 
odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
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Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek 
przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i 
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, 
brak rys lub odprysków itp. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do 
podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
- PN-75/B-10121.    Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 
- przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania robót z okładzin ceramicznych. 
- PN-EN 177:1999 , PN-EN 178: 1998 . Płytki  ceramiczne. 
- w przypadku zapraw samopoziomujących : karty techniczne produktów, właściwe 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.   
- BN-76/8841-21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

3) SST-03 : roboty murarskie   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych murarskich dotyczących zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac 
Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murarskich podczas realizacji przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 
1.1 
 
Roboty obejmują następujące czynności, wynikające z dokumentacji projektowej  : 
 

SST-03 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek 

SST-03 Wykonanie "poduszek" betonowych dla oparcia nadproży 
SST-03 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy. Beton C16/20 (B20) 

SST-03 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek 
stalowych do I NP 180 mm, belki stalowe - dwuteownik 140 

SST-03 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie 
końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota 

SST-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 
SST-03 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach 
SST-03 Wypełnienie oczek siatki Rabitz'a  zaprawą cementową 
SST-03 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach zaprawą cementową 

SST-03 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 

SST-03 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami 

SST-03 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 

 
 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Materiały   
Podstawowe materiały : 

1. bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III 
2. belki stalowe nadprożowe - dwuteownik 140  mm 

3. 
bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 
49x24x24 cm 

4. cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 
5. cement portlandzki 35 bez  dodatków 
6. cement portlandzki 35 bez dodatków 
7. ciasto wapienne 
8. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
9. drewno okrągłe na stemple budowlane 

10. drut stalowy okrągły miękki 
11. gwoździe budowlane okrągłe gołe 
12. klamry ciesielskie 
13. piasek 
14. piasek do zapraw 
15. siatka cięto-ciągniona gr. 0,5 mm-oczka 6x30mm 
16. siatka tkana Rabitza 
17. wapno suchogaszone 
18. woda z rurociągu 
19. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 
20. materiały pomocnicze 

 
2.2.3. Zaprawy budowlane  
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
 

cement :  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

 
cement :  wapno 

hydratyzowane: 
 piasek: 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
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cement :  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
cement :  wapno 

hydratyzowane: 
 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
b) Zaprawa murarska systemowa do cienkich spoin. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne, należy  wznosić  je 
w miarę możliwości  równomiernie na całej długości. Należy zwrócić szczególna uwagę na 
murowanie pierwszej warstwy. 
Układ cegieł, bloczków betonowych i betonu komórkowego powinien odpowiadać ogólnym 
zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów 
tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru 
powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w którym 
przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej warstwie poziomej 
muru. 
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Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami istniejącymi za pomocą kotew  , a 
zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. 
Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 w normie  
PN-68/B-10020 . Roboty murowe z cegły. 
W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin na głębokość min. 5 - 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru 
przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i 
nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły). 
Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 
Zaprawa powinna być zgodna z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym (Część 1i 2 
dokumentacji projektowej) 
-  Kotwy stalowe stosować co 3 warstwę dla łączenia projektowanych ścian z istniejącymi . 
Kotwy fi 8 mm ocynkowane typu L ramiona 30 i 6 cm.  
 
Dokładność wykonania robót murowych : 
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
•  w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji 1 cm oraz wymiarach całego budynku max 2 cm. 
• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości 
tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla 
tej cegły (pustaka) 
• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się w 
grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości murów pełnych 
wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm 
 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru : 
• Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły   Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości 
powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej 
strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu,  dla ścian z rdzeniami należy 
zachować tolerancje podane w ST robót betonowych. 
Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów 
(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie 
należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 
Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem 
powinny być otynkowane lub spoinowane. 
 
Ściany z bloczków  z betonu komórkowego 
Wilgotność bloczków gazobetonowych w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 10% 
masy , po wbudowaniu chronić przed opadami deszczu, nie dopuszczać do przekroczenia 
wilgotności 20% masy po wbudowaniu. 
Składowanie pod przekryciem zadaszonym , zapobiegającym zawilgoceniu, na rusztach z 
desek lub na materiale zapobiegającym chłonięciu wilgotności z gruntu.  
Odchyłki wymiarów wg BN-75/6745-01. 
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Tynki wewnętrzne wykonywać nie wcześniej niż po 30 dniach od wbudowania, okładziny 
zewnętrzne wykonywać po tynkowaniu wewnętrznym ale nie wcześniej niż ściany z 
bloczków po odeschnięciu osiągną wartość zawilgocenia 8% masy. 
Wiązania murów z bloczków wg. opracowania prof. dr inż. Wacława Żenczykowskiego 
Budownictwo Ogólne Tom pt. Elementy i konstrukcje  budowlane oraz podanych zasad dla 
murów z cegły. 
W okresie letnim bloczki podczas wbudowywania  należy zwilżać obficie wodą, konsystencja 
zaprawy rzadka, do rozkładania zaprawy stosować szufelki ząbkowane, bloczki muszą być 
oczyszczone, odpylone i pozbawione nierówności, spoiny grub. 1 cm. 
Ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z przewiązaniem, mury wznosić 
równomiernie bez uskoków, przewiązania ścian z bloczków ze ścianami z cegły wykonywać 
z zastosowaniem kotew stalowych dług. 50 cm., haki obustronnie fi 6 mm w co drugiej 
warstwie bloczków, min. 2 kotwy . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna". 
6.2.Przeprowadzdenie kontroli 
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 
• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą 
stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w murach licowych 
spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin 
została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 
ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę 
warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc 
poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub 
krawędzią muru. 
• sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową 
• sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 
kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości  ponad 50 m - niwelatorem 
• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1. 
• sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych. 
Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po 
wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń. 
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W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. 
okna i drzwi) powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10 °C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz 
budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 
6.3.Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.4.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   
- na 1 metrze długości 3 6 
- na całej powierzchni 10 20 
Odchylenia od pionu   
- na wysokości 1 m 3 6 
- na wysokości kondygnacji 6 10 
- na całej wysokości 20 30 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu   
- na 1 m długości 1 2 
- na całej długości 15 30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  2 
- na 1 m długości 1 

10 
- na całej długości 10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle   
o wymiarach:    
Do 100 cm szerokość +6,-3 +6,-3 
 wysokość +15,-1 +15,-10 
ponad 100 cm    
 szerokość + 10, -5 +10,-5 

wysokość +15,-10 +15,-10 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2.Obmiar robót murarskich 
Jednostką obmiarową robót dla niniejszej specyfikacji jest - m2, m3, m, szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte w SST-03 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
WTWiOR                     Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB 
PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997        Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1 :2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 413-1:2005      Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 771-1:2006      Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 
PN-EN 998-1:2004       Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska. 
PN-EN 998-2:2004       Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 
PN-B-10104:2005         Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia –  
Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-89/B-10425             Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
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PN-B-12030:1996         Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

PN-B-12030:1996/Az1:2002           jw. 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-89?b-06258 i BN-75/6745-01 – Wyroby z betonu komórkowego  
PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10024             Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z    
                                       autoklawizowanych  betonów komórkowych. 
PN-80/B-06259             Beton komórkowy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
4) SST-04 : roboty tynkarskie  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych tynkarskich dotyczących zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac 
Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje wykonanie : 
 

SST-04 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej kat. III na ościeżach o szer. do 30 cm 

SST-04 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej kat. III na ościeżach o szer. do 20 cm 

SST-04 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej kat. III na ościeżach o szer. do 10 cm 

SST-04 

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na belkach, 
pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, 
kolumnach itp. z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 
1 m2, z dokładnym połączeniem z tynkami istniejącymi 

SST-04 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na 
podłożach ceramicznych na ścianach płaskich 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały do robót tynkarskich 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub  
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
- piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
: średnioziarnisty. 
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 
 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 

PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru 
można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4. Gotowa zaprawa cementowo-wapienna do tynkowania maszynowego - (szczegółowe 
dane wg karty technicznej produktu wybranego producenta zaprawy tynkarskiej) 
 
2.2.5. Inne  
- narożniki tynkarskie stalowe 
- gips szpachlowy do lokalnego przeszpachlowania powierzchni 
 
2.2.6. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych :  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej , 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
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mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.2.7. Kratki wentylacyjne z możliwością regulacji przepływu powietrza (z żaluzjami) ogólnie 
dostępne w handlu i posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Część ogólna". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
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- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 
5.5. Tynki gipsowe nakładane mechaniczne 
Przygotowanie zaprawy : 
Tynk może być przygotowany w dowolnych mieszarkach i nakładany przy pomocy 
dostępnych agregatów tynkarskich. W przypadku małych powierzchni można go wymieszać 
przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego i nakładać ręcznie. Nie dodawać więcej wody niż 
ok. 15 l na 30 kg suchej mieszanki. Niedopuszczalne jest mieszanie tynku z piaskiem, 
cementem, innymi zaprawami itp 
Nakładanie zaprawy : 
Z uwagi na różnorodność podłoży budowlanych należy przed każdym zastosowaniem tynku 
wykonać próby na niewielkiej, reprezentatywnej dla danego podłoża powierzchni. 
Zaprawę nakładać na ściany warstwą grubości 10-15 mm, na sufity ok. 10 mm Tynk 
podkładowy: nałożony tynk  równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty, a po 
wstępnym stwardnieniu zatrzeć ostro. Tynk gładki: wyrównany i wstępnie stwardniały tynk 
zwilżyć, „zaszlamować” gąbka, a następnie wygładzić pacą stalową (tzw. piórem). W razie 
konieczności szlamowanie i wygładzanie powtórzyć. Narożniki zewnętrzne należy wzmocnić 
profilami narożnikowymi lub zbrojeniem z siatki. Tynki na dużych powierzchniach musza 
być dylatowane np. poprzez przecięcie świeżego tynku kielnią. Podczas nakładania tynku nie 
dopuszczać do przerw w pracy agregatu dłuższych niż 15 minut. Temperatura podłoża, 
zaprawy i powietrza musi być wyższa niż +5 C. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, 
stwardniałe usuwać mechanicznie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
6.2.Kontrola prac tynkarskich 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
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podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Badania obejmować będą: 

1. Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoże przez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem,  
2. Sprawdzenie grubości tynków przez wycięcie pięciu otworów o średnicy 30 mm w 
sposób 

nieniszczący podłoża, 
3. Sprawdzenie odchyłek wymiarowych, nierówności tynku nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości dwumetrowej łaty; odchylenie pionowe nie 
może przekraczać 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm na wysokości pomieszczenia, 
odchylenia poziome nie mogą przekraczać 3 mm na 1 m i ogółem 6 mm na całej długości 
ściany. 
4. Sprawdzenie ukształtowania powierzchni i krawędzi przecięcia się płaszczyzn. 
Na powierzchni tynków niedopuszczalne jest występowanie: wykwitów solnych, trwałych 
śladów zacieków, odparzeń i pęcherzy, pęknięć, wyprysków i spęcznień wskutek 
obecności niezgaszonego wapna lub gliny. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Roboty tynkarskie 
Podstawową jednostką obmiarową jest m2 tynkowanych powierzchni. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
8.2.Odbiór robót tynkarskich 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 

- pionowego : nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego : nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady : 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie 
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
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Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
PN-65/B-14503            Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
PN-EN 998-1:2004      Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: zaprawa tynkarska 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych 
PN-B-19701: 1997       Cementy powszechnego użytku 
PN-B-30020:1999        Wapno 
PN-EN 13139:2002      Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002      Cement. część I. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
                                     cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2002      Wapno budowlane część I. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-B-10109:1998        Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-B-30042:1997        Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i   
 ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  o
 dzyskanej z procesów produkcji betonu. 
Karty techniczne produktów i instrukcje producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

5) SST-05 : ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych, 
zabudowy z płyt g-k , sufity podwieszane   

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt gipsowo-włóknowych, 
sufitów podwieszanych oraz obudów ściennych z płyt gipsowo-kartonowych dotyczących 
zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW 
RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje : 
 
SST-05 Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej 

metalowej konstrukcji nośnej o gubości 100 mm, z wypełnieniem płytami z 
wełny mineralnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym. Robota w 
pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 

SST-05 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż 
drzwi i naświetli 

SST-05 Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności na wilgoć 
gr. 12,5 mm (gkbi), mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym  
Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 
m2 - obudowy stelaży sanitarnych 

SST-05 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr. 12,5 mm 
(gkf) montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za 
pomocą uchwytów. Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. 

SST-05 Sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm z wypełnieniem płytami sufitowymi 
gładkimi gipsowymi 60x60 cm gr. 8 mm. Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. 
Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2 

 
 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały 
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

1. folia paroizolacyjna 

2. kątownik do profili ościeżnicowych UA 100 

3. klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS (lub 
równoważne) 

4. klej do spoin RIGIPS RIGIDUR (lub równoważne) 

5. kołki rozporowe 

6. kotwy metalowe 

7. masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR (lub równoważne) 

8. masa szpachlowa RIGIPS VARIO (lub równoważne) 

9. masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix (lub równoważne) 

10. płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR FIRE-line typ F gr. 12,5 mm 
(lub równoważne) 

11. płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ H2 (GKBI) gr. 12,5 mm 
(lub równoważne) 

12. płyty gipsowo-włóknowe RIGIPS RIGIDUR H gr. 12,5 mm (lub 
równoważne) 

13. płyty sufitowe RIGIPS CASOPRANO 600x600x8,0 mm (lub równoważne) 

14. płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm 

15. płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm 

16. pręt wieszakowy z oczkiem 

17. profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 (lub równoważne) 

18. profil ościeżnicowy RIGIPS UA 100 (lub równoważne) 

19. profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm (lub równoważne) 

20. profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm (lub równoważne)  

21. profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy (lub równoważne) 

22. profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL (lub równoważne) 

23. profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL (lub równoważne) 

24. profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL (lub równoważne) 

25. profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL (lub równoważne) 

26. profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL (lub równoważne) 

27. profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL (lub równoważne) 
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28. śruba M8 do profilu UA  

29. taśma spoinowa RIGIPS (lub równoważne) 

30. taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm (lub równoważne) 

31. taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm (lub równoważne) 

32. taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm (lub równoważne) 

33. uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm (lub równoważne) 

34. wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS (lub równoważne) 

35. wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm (lub równoważne) 

36. wkręt RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 30 mm (lub równoważne) 

37. wkręt RIGIPS TN 25 (lub równoważne) 

38. materiały pomocnicze 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie sufitów podwieszonych i obudów z płyt g-k :   
- wytrasowanie miejsc montażu 
- zamocowanie wieszaków do stropu nośnego za pomocą kołków metalowych 
- poziomowanie konstrukcji nośnej sufitu i zamocowanie profilu UD do ścian 
- wykonanie konstrukcji nośnej sufitu z pomocą łączników i profilu CD 
- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji rusztu za pomocą 

blachowkrętów 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
- nałożenie aluminiowych narożników perforowanych  
- szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami 
- zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą 
- szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin 
5.3. Wykonanie ścian  z płyt g-k, z płyt gipsowo-włóknowych :   
- wytrasowanie miejsc montażu 
- zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U do stropów i podłóg kołkami 

rozporowymi 
- zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych C i UA (w przypadku otworów 

ościeżnicowych) do listew poziomych U  
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- wykonanie stelażu nośnego z profili stalowych do obudowy szachów instalacyjnych 
- ułożenie wewnątrz ścianki płyt z wełny mineralnej 
- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych (płyt gipsowo-włóknowych) do rusztu za 

pomocą blachowkrętów 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
- nałożenie aluminiowych narożników perforowanych  
- szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami 
-      zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą 
-      szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin 
5.4. Wykonanie sufitów formatu 60x60 cm na ruszcie stalowym z wypełnieniem z  płyt 
gipsowych   
- wytrasowanie siatki rusztu na podłożu 
- ułożenie wełny mineralnej i paroizolacji (opcjonalnie) 
- montaż kątownika przyściennego, profili nośnych i poprzecznych 
- wypoziomowanie konstrukcji 
- wypełnienie rusztu płytami sufitowymi 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
6.2. Obudowy i ścianki gipsowo-kartonowe (płyt gipsowo-włóknowych) : 
Poszczególne etapy wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

- kontrolę elementów składowych  
- kontrolę wykonania obudowy z płyt g-k zgodnie z przedmiotowymi normami i 

przepisami 
- kontrolę wykonania obudowy z płyt g-k  zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

6.3. Sufity podwieszane 60x60 cm z wypełnieniem z  płyt gipsowych : 
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  kontrolę : 
- elementów składowych, w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością punków 

montażowych, jakości użytych materiałów rusztu sufitu podwieszonego , rodzaju użytych 
elementów łącznikowych, płyt z wełny mineralnej 

- wytrasowania i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych 
- rozstawu wieszaków nośnych 
- wypoziomowania konstrukcji nośnej 
- montażu profili montażowych sufitu  podwieszonego 
- jakości oraz zabezpieczeń p.poż. 
- wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawową jednostką obmiarową jest m2 , szt.. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST "Część ogólna". 
8.2.Zasady odbioru 
Poszczególne etapy wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych  powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu 
robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w  ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
 - PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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 - przepisy bhp  
 - Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez 
Centralny     Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego z działami: 

- lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych, 
- system lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, 
- okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych, 
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt gipsowych                    

dźwiękochłonnych i dekoracyjnych, 
-  wyprawy gipsowe 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

6) SST-06 : stolarka budowlana 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z montażem stolarki budowlanej dotyczących zadania :  
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW 
RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu  
montaż stolarki budowlanej :   
 
SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższonym standardzie wykończenia 
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D1 

SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi drewniane przeszklone z naświetlem, o podwyższonym 
standardzie wykończenia /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - 
drzwi typ D2 

SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższonym standardzie wykończenia 
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D3 

SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższonym standardzie wykończenia 
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D3a 

SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższonym standardzie wykończenia 
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D5 

SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższonym standardzie wykończenia 
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D6 

SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi EI15 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia 
stolarki/ - drzwi typ D7 

SST-
06 

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie 
wykończonych ; drzwi drewniane, o podwyższonym standardzie wykończenia 
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi typ D8 
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SST-
06 

Dostawa i montaż systemowej przegrody wewnętrznej fabrycznie wykończonej 
na profilach aluminiowych z wypełnieniem z laminowanej dwustronnie płyty 
wiórowej gr. 28 mm - ścianki systemowe kabin WC + drzwi typu D4 , wys. 2,00 
m 

 
- stolarka zgodnie z  zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej  
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1.4.Podstawa opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2. Materiały 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zmierzyć wymiary z natury.  
1. stolarka okienna i drzwiowa - winna być zgodna z zestawieniem stolarki w dokumentacji 
projektowej i posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
2. okucia budowlane : 

- każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe 

- okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich  norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma 

- okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi 

- kolor okuć okiennych – białe , malowane proszkowo 
- kolor okuć drzwiowych – zgodny z wzornikiem producenta 

 
Karta wyrobu ( dołączona do każdego okna i drzwi) powinna zawierać następujące dane: 

1. Typ okna/drzwi - określa jego budowę - liczbę i układ skrzydeł, sposób ich 
otwierania oraz  ilorzędowe i ilodzielne jest okno. 

2. Wymiary 
3. Rodzaj szklenia 
4. Współczynnik U dla całego okna 
5. Klasę akustyczną 
6. Szczelność 
7. Instrukcję montażu i użytkowania 
8. Nazwę i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodności, aprobaty 

technicznej, numer certyfikatu i nazwę jednostki biorącej udział w stosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu. Karta wyrobu może być dołączona do całego 
zamówienia w jednym egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla poszczególnych 
typów okien) 

4. kotwy do mocowania okien i drzwi , kołek metalowy - Ø10,  L=150 mm 
5. pianka poliuretanowa do uszczelnień, masa akrylowa, silikonowa 
 
2.3.Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Stosować się do instrukcji 
składowania podanej przez producenta stolarki. 
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3. SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Część ogólna" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna" 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna" 
 
5.2.Stolarka okienna 
Osadzenie i uszczelnienie ościeżnic 
1. W sprawdzone i przygotowane ościeża, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 
lub listwach. 
2. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące stolarki w ościeżach. Do mocowania okna 
należy używać oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentów okien lub 
kołków rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli należy zwrócić uwagę, aby 
dyble nie trafiały w warstwę izolacyjną ściany. 
3. Stolarkę okienną należy zamocować zgodnie z następującymi zasadami: 
- maksymalna odległość między wkrętami - 70 cm, 
- odległość wkrętów od naroży - 15 cm, 
- luz obwodowy między ościeżami i ościeżnicą winien wynosić 15 - 20 mm 
- uszczelnienie należy wykonać z pianki poliuretanowej osłoniętej obróbkami blacharskimi, 
listwami drewnianymi, parapetami, 
- podokienniki wprowadzone pod ościeżnice należy montować z 5% spadkiem. 
4. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy w płaszczyźnie pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm - do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 
5. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy 
5.3.Stolarka drzwiowa 
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Osadzanie ościeżnic 
1. Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 
trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz 
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 
2. W murach cienkich (do 25cm grubości) ościeżnice powinny być osadzone w trakcie 
murowania przez wpuszczanie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z 
murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm. 
3. Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania 
przez wpuszczanie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami 
wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm. 
4. Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi 
ościeży otworu drzwiowego w ścianie. 
5. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
podeprzeć rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Zaleca się stosowanie w tym celu specjalnych szablonów metalowych. Szablony 
składające się z ramy montażowej powinny być układane we wrębie ościeżnicy. Ościeżnice 
należy ustawić w poziomie i pionie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego. Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
6. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe 
lub szczelinie można było - je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. Kotwy 
powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
7. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża 
nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
8. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 
drzwiowego w ścianie (ościeża). 
9. Ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wypuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
10.Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianka powinno 
być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 
11.0dległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co 
najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 
12.0sadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po stronie 
skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę. 
13.Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 
14.Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 
ościeżnicę obmurowuje się. 
15.Obmurowywania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych 
ścianek działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych.  
16.Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.  
17.Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od 
pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stężonej. 
18.Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna, być 
wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności  również kawałkami cegieł. 
19.Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. 
20.Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć 
gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz 
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wpuszczeniu kotew, zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawą 
cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno odbywać się od góry przez płaskie lejki. 
21.0ścieżnice składane mogą być osadzone tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. 
Osadzanie tego typu ościeżnic w ścianie zewnętrznej budynku jest zabronione. 
22.Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na 
drgania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w  ST "Część ogólna" 
6.2.Kontrola jakości stolarki okiennej i drzwiowej 
- Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-1O180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do       

odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
Jednostką obmiarową robót są m2 wbudowanej stolarki. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub 
ścian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwi), powinna spełniać następujące warunki: 
- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem, 
- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych ≤ 3 mm, a przy 

pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych ≤ 6 mm, 
- zamknięte skrzydła drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać    

żadnych luzów, 
- otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same zamykać, 
- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
- okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna. 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
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uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, 
uszczelek i okuć. 
Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja zawiasów, zamka, 
przycinanie skrzydła od dołu) wymaga wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie. 
Skrzydeł drzwiowych o podwyższonej ognioodporności nie można przycinać lub regulować 
na budowie lub fabryce domów, ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości wyrobu. 
Uszkodzone skrzydła wymagają naprawy przez producenta. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Przepisy związane 
− PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Właściwości eksploatacyjne. 
− PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania. 
− ZUAT – 15/III.11/2005 – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi 
balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna 
warstwowo klejonego 
− PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 
− PN-78/B-13050    Szkło płaskie walcowane. 
− PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział. 
− PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
− BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
− PN -C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  
− Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-l (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
− Instrukcje i wytyczne montażowe producentów stolarki , karty techniczne produktów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

7) SST-07 : roboty malarskie    

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z robotami malarskimi dotyczących zadania : PRZEBUDOWA I 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU 
PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-
3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres obejmuje: 
 

SST-07 
Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt 
gipsowych - ujednolicenie powierzchni płyt gipsowych przed malowaniem 

SST-07 
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 
podłoży gipsowych 

SST-07 
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 
tynków gładkich 

SST-07 Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym 
SST-07 Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materialy do robót malarskich 
Wszystkie materiały malarskie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Kolorystyka farb zgodna z dokumentacją projektową. 
Stosowane materiały :  
 

1. farba  wewnętrzna lateksowa 
2. preparat gruntujący do podłoży mineralnych 
3. zaprawa gipsowa wyrównująco-szpachlowa  
4. materiały pomocnicze 
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- do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich 
należy stosować : 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pędzle i wałki 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb 
- agregaty malarskie ze sprężarkami 
- drabiny i rusztowania 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2.. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po :   
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych 
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- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie 

Drugie malowanie można wykonywać po :  
- wykonaniu tzw. białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
5.3. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
5.3.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
a) Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości 6% . 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
b) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 

malarskich zewnętrznych) 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) 
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić 
- roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża przewidzianego pod 

malowanie nie przekracza  wartości 6% 
- elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami 
- prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować 
• sposób przygotowania farby do malowania 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie) 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi 
• zalecenia w zakresie bhp 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
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5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb lateksowych. 
Powłoki z farb lateksowych powinny: 
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków 
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą 
- nie mieć śladów pędzla 
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową 
- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących) 
- nie mieć przykrego zapachu 
5.5.2  W przypadku malowania na powierzchniach  istniejących tynków powinny być 
właściwie przygotowane : 
 - odkucie tynków skorodowanych 
 - położenie nowych tynków i dokładne połączenie z istniejącymi tynkami 
 - usunięcie starych powłok malarskich 
 - naprawa pęknięć  
 - lokalne przeszpachlowania i wyrównania powierzchni tynków 
5.6 .Wykonywania powłok malarskich. 
- gruntowanie - zgodnie z instrukcją producenta  
- powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących 
- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, 
- barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam 
- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla 
- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze  wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia 

- powłoki powinny mieć jednolity połysk 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
6.2.Kontrola prac malarskich 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich 
kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem 
estetyki wykonania robót i sposobu wykonania styków z innymi rodzajami wykończenia 
powierzchni ścian. 
6.2.1.Kontrola podłoża : 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
wystąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i  odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2.Badania powłok : 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować : 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
6.2.3.Metoda  przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla 
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 
nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
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prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Roboty malarskie 
Podstawową jednostką obmiarową jest m2 malowanych powierzchni. 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób 
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy : 
 

 Stosunek rzutu powierzchni ozdób 

do całej powierzchni ściany lub sufitu 

współczynnik 

a b c 

1 do 10% 1,10 

2 do 20% 1,20 

3 do 40% 1,40 

4 ponad 40% 2,00 

 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 
pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4 i 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 68 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-EN 13300:2002      Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 
- PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
- PN-C-81907:2003        Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
- PN-C-81921 :2004       Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
- PN-62/C-81502            Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Instrukcje, karty techniczne produktów i certyfikaty producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

8) SST-08 : wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, prace pozostałe 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wyposażeniem pomieszczeń sanitarnych i pracami pozostałymi 
dotyczącymi zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
SST-08 Dostawa i montaż - kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 

wyposażony w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem 
kompolimerów, odporny na pękanie, pojemność 20 l [wymiary: szerokość 33,5cm, 
głębokość 29cm, wysokość 45,5cm] 

SST-08 Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe w rolkach, możliwość użycia 
ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14,4cm i maksymalnej 
wysokości 23cm, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 

SST-08 Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie , pojemność zbiornika 400ml, 
mydło uzupełniane z karnistra, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 
[wymiary: szerokość 9cm, głębokość 9,8cm, wysokość 19cm] 

SST-08 Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy, dostosowany do papieru o 
maksymalnej średnicy roli 20cm, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na 
kluczyk [wymiary: szerokość 22cm, głębokość 17,5cm, wysokość 27,5cm] 

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz stała - dł. 600 mm - rura przekrój 33.7 materiał 
bakteriostatyczny inox 304 

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz stała - dł. 800 mm - rura przekrój 33.7 materiał 
bakteriostatyczny inox 304 

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz uchylna dł. 600 mm; rura przekrój 33.7 materiał 
bakteriostatyczny inox 304 

SST-08 Dostawa i montaż - poręcz uchylna dł. 800 mm; rura przekrój 33.7 materiał 
bakteriostatyczny inox 304 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 70 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Elementy należy montować zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową 
- instrukcją montażu producenta 
- kartą techniczną produktu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  kontrolę : 
- zgodność lokalizacji montażu elementów z dokumentacją projektową 
- zgodność kolorystyki elementów z dokumentacją projektową  
- poprawności mocowania do podłoży 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są : m2, kpl.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 

produktów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

9) SST-09 : wyposażenie sceny 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wyposażeniem sceny dotyczącymi zadania : PRZEBUDOWA I 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU 
PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-
3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
SST-09 Dostawa i montaż wyposażenia sceny 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 
Uwaga : Ze względu na specjalistyczny charakter prac związanych z wyposażeniem 
sceny i konieczność stosowania rozwiązań systemowych w specyfikacji przytoczono 
niekiedy nazwy producentów lub produktów. Ma to na celu jedynie bardziej 
szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia. Można stosować rozwiązania 
równoważne o analogicznych parametrach lub lepszych. Wykonawca ma obowiązek 
każdorazowo przedstawić Inwestorowi proponowaną technologię prowadzenia prac i 
musi uzyskać jego akceptację. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Opis materiałów : 
 
KURTYNA GŁÓWNA 
 - szerokość ≈ 800 cm, wysokość ≈ 300 cm + paldament 30cm 
- proponowany materiał : plusz kurtynowy 370g/m2 (wyznaczanie zapalności wg PN-EN ISO 
6940:2005 , PN-91/P-04824) 
- dźwiękochłonność miejscowa okotarowania wg PN-EN ISO 354:2005, PN- 
EN ISO 11654:1999 łącznie przy powierzchni ≈ 270 m2 9db dla ≈ 500 m3 

- drapowanie ≈ 30/10/10 – 100% (dopasowane na etapie montażu do rzeczywistych 
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wymiarów okna) 
- obciążenie dolne kieszeniowe 0,23kg/mb 
- zakos łączący - 30cm 
- obciążenie pionowe części zamykającej – l,7kg/strona 
- histereza dopasowania wysokości kurtyny - 9cm (bez troków, sznurków i innych wiązań) 
- torowisko prowadzące - SMK075: Al Mg Si, 4 kg/mb kpl. 
- ugięcie odcinkowe torowiska - 4mm/mb przy obciążeniu max. 174N/m 
- wózki SMOP75/SMP100 czterołożyskowe cichobieżne (powłoka łożysk poliamidowa + 
zderzaki) 
- lina napędowa 5 mm poliamidowa nierozciągliwa w splocie bawełnianym 
- mechanizm napędowy SMNK2 - sterowanie radiowe (310Mhz Q) zasięg ≈ 100m, klawisze 
sterowania bezpośredniego (dowolna ilość), 
- pobór mocy – 200VA 
- klasa ochrony IP53 
KURTYNA HORYZONTALNA 
- szerokość ≈ 800 cm,  wysokość ≈ 550 cm 
- opis jak kurtyna główna, napęd ręczny z mechanizmem korbowym SMNK1 
KULISY 
 - szerokość ≈ 130 cm, wysokość ≈ 450cm - 6szt. 
- mechanizm obrotowy 360 stopni 
PALDAMENTY 
 -szerokość ≈ 900 cm, wysokość ≈ 100 cm - 3:zt. 
- drapowane jak kurtyna główna, podwieszane na szpilkach od sufitu 
EKRAN PROJEKCYJNY 600x340 
- ekran kasetowy rozwijany elektrycznie 
- montowany przed kurtyną główną pod podciągiem w oknie sceny 
- format 16:9 
- powierzchnia WHITE ICE gain 1.2 
- klasa palności Ml 
- sterowanie naścienne i bezprzewodowe 
- przed ekranem dodatkowy paldament maskujący 
PROJEKTOR MULITIMEDLALNY - OPTOMA EH 501 
- jasność 5000 Ansi 
- rozdzielczość 1920x1080 FULL HD 
- kontrast 15000:1 
- montowany na balkonie z wyprowadzonymi przewodami sygnałowymi na dół sali 
 
NAGŁOŚNIENIE 
Kolumny: QBDQ-6P 
- kolumny aktywne z podłączeniem pasywnej 
- moc 30+30W 
- możliwość wykorzystania dla nagłośnienia kinowego 7:1 
- 12 sztuk rozmieszczone na całej sali (przewody niewidoczne prowadzone nad gzymsem) 
 
Mikser: BEHRINGER XENYX 1002 
- wyjątkowo niskoszumny mikser z możliwością pracy na bateriach 
- dwa preampy XENYX 
- neoklasyczny brytyjski EQ o ciepłym brzmieniu 
- 4 zbalansowane wejścia stereo z dodatkowymi 3 preampami 
- główne wyjście i osobne wyjście na słuchawki i rejestrator 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 74 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

- 60-mm tłumiki 
- zewnętrzny zasilacz 
Mikrofony: SEKAKU WR 202 – 2 komplety 
- zestaw bezprzewodowy dwukanałowy z mikrofonem VXM286TS 
Specyfikacja: 
- zakres częstotliwości nośnej: 160 - 245 MHz (pasmo VHF) 
- stabilizacja częstotliwości : 0.005 % 
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz 
- zakres dynamiki : >100 dB 
- czas pracy ciągłej: 6 - 8 h w przypadku baterii alkalicznych 
- zasięg: do 100 m 
- masa nadajnika: 600 g 
- wymiary: 295x114x40 mm 
- zasilanie: DC 12V i 300 mA 
OŚWIETLENIE 
Widownia: 
- 2x4 reflektory PC 500W montowane w gronach na ścianie po 4 sztuki wraz ze stopniami 
mocy 
Scena: 
- naświetlacz LED CONTEST MINIBAR - 5szt. + sterownik DMX , montowane nad kurtyną 
jako doświetlenie i koloryzator sceny 
- ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 12 diód LED o mocy 1W (4 czerwone, 4 zielone, 4 niebieskie) 
- ŻYWOTNOŚĆ DIÓD: 30000 godz. 
- TRYBY PRACY: DMX. auto, sound 
- KANAŁY DMX: 3 lub 5 
- KĄT ŚWIECENIA: 30° 
- ZUŻYCIE ENERGII: 20W 
- WAGA: 1,5 kg 
- WYMIARY: 295 x 78 x 110 mm 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Dostawa i montaż elementów wyposażenia sceny powinny być wykonane przez firmę 
specjalistyczną. W cenie należy uwzględnić szkolenie w zakresie obsługi elementów 
wyposażenia sceny.    
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Elementy należy montować zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową 
- instrukcją montażu producenta 
- kartą techniczną produktu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  kontrolę : 
- zgodność lokalizacji montażu i kompletność elementów zgodnie z dokumentacją 

projektową 
- zgodność kolorystyki elementów z dokumentacją projektową  
- poprawności mocowania do podłoży 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są : kpl.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
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Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 

produktów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 77 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

10) SST-10 : prace zewnętrzne związane z budynkiem (ściany 

fundamentowe, wycieraczki) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pracami zewnętrznymi związanymi z budynkiem (ściany 
fundamentowe, wycieraczki) dotyczącymi zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac 
Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
SST-10 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w 

gruntach suchych kat. I-II 

SST-10 Przygotowanie podłoża pod położenie tynku renowacyjnego - 
skucie nierównosci i oczyszczenie 

SST-10 Roboty przygotowawcze pod położenie tynku renowacyjnego - 
oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych 
przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2 

SST-10 Roboty przygotowawcze pod położenie tynku renowacyjnego - 
oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach 
trudnodostępnych - 2,0-5,0 m2 

SST-10 Roboty przygotowawcze pod położenie tynku renowacyjnego - 
wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2 

SST-10 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na 
zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk 
dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego 
tynku 

SST-10 Osłonięcie tynku renowacyjnego WTA folią kubełkową , z 
zakończeniem listwą systemową 

SST-10 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. 
do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. I-II 

SST-10 Dostawa i montaż kompletnej wycieraczki do butów wraz z 
fundamentem 
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1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Stosowane materiały : 

1. kompletna wycieraczka do butów wraz z fundamentem 

2. folia fundamentowa kubełkowa z listwą systemową zakańczającą 
3. obrzutka Baumit-Bayosan SanierVorspritz SV 61 (lub równoważna) 
4. tynk renowacyjny podkładowy 
5. woda z rurociągu 

6. 
zaprawa tynkarska renowacyjna drobna Baumit-Bayosan 
SelfporSanierputz SP 64 P  (lub równoważna) 

7. materiały pomocnicze 
 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Elementy należy montować zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową 
- instrukcją montażu producenta 
- kartą techniczną produktu 
5.3. Wykonanie tynku renowacyjnego : 
5.3.1. Obrzutka renowacyjna Baumit-Bayosan SanierVorspritz SV 61 (lub równoważna) 
Stary, zniszczony tynk należy skuć. Kruszące się fugi i spoiny wydrapać na głębokość 2-3 
cm. Usunąć zabrudzenia, kurz, izolację bitumiczną i luźne części. Gruz budowlany codziennie 
usuwać z placu budowy. Wymienić uszkodzone cegły/ kamienie/ bloczki. Dokładnie oczyścić 
mur (stosując sprężone powietrze, miotłę/ szczotkę drucianą itp.) a następnie osuszyć. W 
wątpliwych przypadkach podłoże silnie chłonące wodę należy wstępnie zwilżyć (unikać 
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tworzenia się błony wodnej na powierzchni ściany). Zagwarantować dobre przywieranie 
obrzutki do podłoża. 
Wymieszać obrzutkę Baumit SanierVorspritz SV 61 z czystą wodą, bez dodawania 
jakichkolwiek dodatków. Przygotowanie ręczne - w skrzyni na zaprawę lub mieszalnikiem 
ręcznym (czas mieszania ok. 3 minut). Stosując odpowiednie agregaty tynkarskie należy - z 
uwagi na grube uziarnienie - zastosować używane ślimacznice i wstępnie zamulić węże 
podające szlamem wapiennym. 
Nanosić obrzutkę - o ile to możliwe - pasmami, pokrywając jedynie 50% powierzchni. W 
zależności od wymogów podłoża, obrzutkę można również nakładać na całą powierzchnię 
muru, (grubość warstwy 5 mm). Obrzutki nie należy w żadnym przypadku stosować do 
wyrównywania nierówności podłoża. 
Nałożoną obrzutkę ewentualnie zwilżać, aby uchronić przed wypaleniem się. Cały 
przygotowany materiał musi zostać zużyty przed rozpoczęciem procesu twardnienia. Nie 
mieszać ponownie raz związanego materiału. O ile to możliwe nakładać tynk już 1- 2 dni po 
pokryciu podłoża obrzutką. 
Nie wykonywać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego 
wiatru; chronić przygotowaną powierzchnię przed zbyt szybkim wysychaniem. Świeżo 
zagruntowane obrzutką powierzchnie należy przez 1-2 dni chronić przed wysychaniem i 
innymi szkodliwymi czynnikami. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki 
(wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed położeniem następnej warstwy należy zachować 1- 2 
dni przerwy technologicznej. Zbyt długie przestoje mogą jednak na wilgotnym murze 
doprowadzić do utworzenia się spieczonej warstwy i spowodować problemy z 
przywieraniem. 
 
5.3.2. zaprawa tynkarska renowacyjna Baumit-Bayosan SelfporSanierputz SP 64 P  (lub 
równoważna) 
Zbić stary tynk do ok. 100 cm ponad zawilgoconą powierzchnią. Wyskrobać kruszące się fugi 
murarskie na głębokość ok. 2 – 3cm. Usunąć luźne elementy, brud, kurz, wykwity. Wymienić 
uszkodzone cegły. 
Porządnie oczyścić mur (za pomocą sprężonego powietrza, szczotki stalowej itp.), a następnie 
wysuszyć. Podłoża silnie chłonne w razie wątpliwości zwilżyć. 
W razie konieczności poprawienia przyczepności lub regulacji właściwości chłonnych 
podłoża, nanieść obrzutkę SanierVorspritz SV 61 (nie pokrywać całego podłoża). 
Zastosowanie obrzutki jest konieczne na murach z kamienia łamanego. 
W przypadku murow gipsowych obrzutkę SanierVorspritz SV 61 HS nakładać 
całopowierzchniowo. 
Konieczne jest zapewnieni dobrej przyczepności do podłoża. W przypadku napierającej 
wody, zastosowanie tynku renowacyjnego jako jedynego środka zaradczego nie jest 
wystarczające. 
Wymieszać tynk z czystą wodą, bez dodawania jakichkolwiek dodatków. 
Do wymieszania automatycznego można zwykle używane agregaty tynkarskie. 
Nie mieszać produktu w urządzenia dodatkowo napowietrzających lub betoniarce. 
W przypadku mieszania ręcznego nie przekraczać czasu mieszania = 2 min. 
Przygotować zaprawę tynkarską o gładkiej, trwałej konsystencji i nanosić na podłoże. Nie 
mieszać ponownie raz stwardniałego materiału. Po wyschnięciu podłoża ewentualnie usunąć 
na sucho pojawiające się na powierzchni ślady soli ( przez szczotkowanie). W przypadku 
warstw tynku przekraczających grubość 20 mm oraz w innych, niesprzyjających 
okolicznościach, nakładać tynk wielowarstwowo. Przestrzegać przerwy technologicznej dla 
tynku spodniego (min. 1 dzień/mm grubości warstwy tynku), przed nałożeniem każdej 
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kolejnej warstwy. W celu poprawienia przyczepności do podłoża, każdą spodnią warstwę 
tynku dobrze zadrapać przy pomocy szczotki (w kierunku poziomym). 
Łączna grubość warstw tynku nie powinna być cieńsza od 1 cm: 
· minimalna grubość warstwy w przypadku zasolenia chlorkami i siarczkami - jako tynk 
podkładowy i nawierzchniowy - po 10 mm ( łącznie 20 mm) 
· minimalna grubość warstw w przypadku zasolenia azotanami - 15 mm na każdą warstwę 
(łącznie 30 mm), 
Nie nakładać tynku przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego wiatru; 
chronić otynkowaną elewację przed zbyt szybkim wysychaniem (stosować siatki 
rusztowaniowe). Otynkowaną powierzchnię zwilżyć (raz lub wielokrotnie). Wysoka 
wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie przedłużyć czas wiązania tynku. 
Przed położeniem każdej następnej warstwy należy zachować przerwę technologiczną (1 
dzień/ 1 mm grubości tynku). W pomieszczeniach wilgotnych (np. piwnice o wilgotności 
względnej przekraczającej 65%) należy na tyle obniżyć wilgotność (ogrzewanie wietrzenie, 
odwilgacanie), aby tynk mógł wyschnąć w ciągu 10-14 dni. Inwestor powinien być 
poinformowany o konieczności stosowania odpowiedniej wentylacji i ogrzewania w czasie 
dalszej eksploatacji tych pomieszczeń. Po użyciu natychmiast oczyścić narzędzia pracy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są : m2, m3, kpl.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 81 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 

produktów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

11) SST-11 : rekonstrukcja fragmentu ogrodzenia, brama 

wjazdowa, ogrodzenie drewniane 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pracami związanymi z rekonstrukcją fragmentu ogrodzenia, 
bramą wjazdową i dotyczącymi zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W 
GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac 
Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
SST-11 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład 

w gruncie kat. I-II 

SST-11 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - warstwa chudego betonu , beton 
C8/10 (B10) 

SST-11 Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej żwirowej kl. B 10 
SST-11 Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu 

1,0- 2,0 m2 

SST-11 Układanie betonu na gruncie - w podłożach, podłogach, elementach betonowych o 
obj. 0,5-1,0 m3, beton C20/25 (B25) 

SST-11 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy 
najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3, beton C20/25 (B25) 

SST-11 Mieszanka betonu zwykłego B 25 w warunkach przeciętnych ; cement 45 - 
konsystencja plastyczna - grupa kruszywa I 

SST-11 Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm 
SST-11 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
SST-11 Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza 

warstwa 

SST-11 Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - druga 
warstwa 

SST-11 Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza 
warstwa 

SST-11 Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - druga 
warstwa 

SST-11 Wykonanie izolacji ław fundamentowych betonowych z dwóch warstw papy na 
lepiku na gorąco - izolacja odcinająca na fundamencie, izolacja na chudym betonie 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 83 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

SST-11 Wykonanie izolacji ław fundamentowych betonowych z dwóch warstw papy na 
lepiku na gorąco - izolacja odcinająca na fundamencie, odizolawanie części 
nadziemnych ogrodzenia na poziomie "0" 

SST-11 Wykonanie izolacji ław fundamentowych betonowych z dwóch warstw papy na 
lepiku na gorąco - izolacja odcinająca na fundamencie, odizolawanie części 
nadziemnych ogrodzenia na poziomie ok. "0,35" 

SST-11 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem 
warstwami w gruncie kat. I-II 

SST-11 Rozplantowanie na przyległym terenie ziemi pozostałej z wykopu 
SST-11 Mury prostolinijne gładkie z cegły budowlanej pełnej kl. 20 o gr. 1 cegły z 

połączeniem z murem istniejącym 

SST-11 Słupy z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35 na zaprawie wapienno-cementowej o 
wym. do  4x4 cegły 

SST-11 Słupy z cegieł klinkierowych pełnych - dopłata za wykonanie słupów 
wielobocznych i okrągłych 

SST-11 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 

SST-11 Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie 
SST-11 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie 
SST-11 Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. 

ponad 5 m2 na ścianach płaskich 

SST-11 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na belkach, słupach i pilastrach 

SST-11 Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm 
SST-11 Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu 

0,5-1,0 m2 

SST-11 Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów. Czapka na 
ogrodzeniu - w pozycji uwzgledniono : betonowanie, montaż czapek na murze na 
podkładce z papy oraz hydrofobizację powierzchni czapek 

SST-11 Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej żwirowej kl. B 20 
SST-11 Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm 
SST-11 Trzykrotne malowanie farbami akrylowymi zewnętrznymi powierzchni 

zewnętrznych tynków gładkich 

SST-11 Malowanie farbami akrylowymi zewnętrznymi  profili ciągnionych o szer. 10-20 
cm 

SST-11 Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 
SST-11 Wykonanie obróbek blacharskich zwieńczeń filarów - hełmy z blachy tytanowo-

cynkowej gr. 0,6 mm patynowanej 

SST-11 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z piaskowca wym. 70x150 cm - osadzona 
w rekonstruowanym odcinku muru, rama, herb i liternictwo wypukłe, treść do 
uzgodnienia z Inwestorem 

SST-11 Dostawa i montaż : wrota i furtka ; stalowe, ozdobne, kute (detale w nawiązaniu do 
zachowanych w ogrodzeniu pałacu) 

SST-11 Dostawa i montaż : ogrodzenie drewniane pełne, na słupkach drewnianych ; wys. 
ogrodzenia minimalna 150 cm, ogrodzenie zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych 
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Widok bramy wjazdowej : 
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Widok ogrodzenia drewnianego : 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Stosowane materiały : 
 

1. blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm patynowana 
2. bloczek betonowy o wym.25x12x14cm 
3. bloczek betonowy o wym.25x25x14cm 
4. cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 
5. cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 
6. cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work 
7. cement portlandzki z dodatkami 25 
8. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 

9. 
wrota i furtka ; stalowe, ozdobne, kute (detale w nawiązaniu do zachowanych w 
ogrodzeniu pałacu) 

10. 
tablica informacyjna z piaskowca wym. 70x150 cm - osadzona w rekonstruowanym 
odcinku muru, rama, herb i liternictwo wypukłe, treść do uzgodnienia z Inwestorem 

11. drewno opałowe 
12. drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm 
13. emulsja asfaltowa izolacyjna 
14. farba akrylowa zewnętrzna 
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15. gwoździe budowlane okrągłe gołe 
16. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 
17. kwas solny techniczny 33-29 % 
18. papa asfaltowa izolacyjna 
19. piasek do zapraw 
20. preparat gruntujący do podłoży mineralnych 
21. roztwór asfaltowy do gruntowania 
22. spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 
23. stal zbrojeniowa 
24. wapno suchogaszone 
25. woda z rurociągu 
26. zaprawa cementowa 
27. zaprawa cementowo-wapienna 
28. zaprawa wapienna 
29. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 

30. 
ogrodzenie drewniane pełne, na słupkach drewnianych ; wys. ogrodzenia minimalna 
150 cm, ogrodzenie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych 

31. materiały pomocnicze 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Elementy należy montować zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową 
- instrukcją montażu producenta 
- kartą techniczną produktu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są : m2, m3, kg, kpl.   
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 

produktów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

12) SST-12 : mała architektura 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pracami związanymi z małą architekturą dotyczącymi zadania : 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW 
RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
SST-12 Dostawa i montaż kompletnego kosza na odpady (kosz szczepański, 

wymiary 97x65x52 cm, wykonany ze stali czarnej, z wkładem z blachy 
ocynkowanej) 

SST-12 Dostawa i montaż kompletnych ławek wraz z fundamentem z bloczków 
betonowych (ławka o wymiarach 180x80x55 cm, elementy nośne z żeliwa, 
siedzisko i oparcie z drewna standardowego) 

SST-12 Dostawa i montaż kompletnych stojaków na rowery wraz z fundamentem 
betonowym (stojak ze stali nierdzewnej w kształcie odwróconej litery U, 
wymiary 90x80 cm z rur kwadratowych) 

SST-12 Dostawa i montaż kompletnej tablicy informacyjnej o wymiarach 200x300 
cm 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Stosowane materiały : 

1. 
kompletny kosz na odpady (kosz szczepański, wymiary 97x65x52 cm, 
wykonany ze stali czarnej, z wkładem z blachy ocynkowanej) 

2. kompletna tablica informacyjna o wymiarach 200x300 cm 
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3. 
kompletne ławki wraz z fundamentem z bloczków betonowych (ławka o 
wymiarach 180x80x55 cm, elementy nośne z żeliwa, siedzisko i oparcie z 
drewna standardowego) 

4. 
kompletne stojaki na rowery wraz z fundamentem betonowym (stojak ze stali 
nierdzewnej w kształcie odwróconej litery U, wymiary 90x80 cm z rur 
kwadratowych) 

 
Widoki elementów :  
Kosz na śmieci, stojak rowerowy : 
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ławka   
 

 
 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Elementy należy montować zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową 
- instrukcją montażu producenta 
- kartą techniczną produktu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są : kpl.   
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 

produktów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

13) SST-13 : nawierzchnie utwardzone, elementy liniowe, 

przestrzenie chłonne żwirowe   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, elementów liniowych i  
przestrzeni chłonnych żwirowych dotyczących zadania : PRZEBUDOWA I ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU 
PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 
PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-
3,  powiat oleśnicki 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
  nawierzchnie utwardzone, elementy liniowe, przestrzenie chłonne żwirowe 
  nawierzchnie utwardzone 
SST-13 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kat. I-IV głębokości 45 cm, z profilowaniem dna koryta z mechanicznym 
zagęszczeniem 

SST-13 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-
II głębokości 45 cm, z profilowaniem dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 

SST-13 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na 
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm - warstwa piasku 

SST-13 Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na 
poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 45 cm 

SST-13 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm o 
ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie 

SST-13 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm o 
ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie 

SST-13 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm 

SST-13 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 10-15 cm 
SST-13 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm w układzie rzędowym na 

podsypce cementowo-piaskowej 

SST-13 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie 
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SST-13 Remont cząstkowy nawierzchni - remont istniejących nawierzchni związany z 
połączeniem nawierzchni istniejących i projektowanych 

  opaska żwirowa przy budynku, przestrzenie chłonne żwirowe typ-1 i typ-2 
SST-13 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - 

wykop pod opaskę żwirową przy budynku 

SST-13 Rozłożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej z mocowaniem szpilkami - 
ścianki wykopu pod opaskę żwirową 

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru filtracyjnego w gotowym suchym wykopie 
z gotowego kruszywa - wypełnienie opaski żwirowej 

SST-13 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na 
odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod komory chłonne typ-1 i typ-2 

SST-13 Rozłożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej z mocowaniem szpilkami - 
ścianki wykopu pod komory chłonne 

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym 
suchym wykopie z gotowego kruszywa - kruszywo łamane 31,5/63 mm - 
wypełnienie komór chłonnych 

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym 
suchym wykopie z gotowego kruszywa - kruszywo łamane 8/31,5 mm - 
wypełnienie komór chłonnych 

SST-13 Drenaż - podsypka filtracyjna z pospółki w gotowym suchym wykopie z 
gotowego kruszywa - wypełnienie komór chłonnych 

  elementy liniowe 
SST-13 Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C16/20 (B20) 
SST-13 Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m 
SST-13 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

SST-13 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na łukach o promieniu do 10 m (krawężniki łukowe) 

SST-13 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na łukach o promieniu od 10 do 20 m (krawężniki łukowe) 

SST-13 Rolka z kostki kamiennej o wymiarach 18x20 cm 
 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Stosowane materiały : 
 

1. beton zwykły C16/20 (B-20) 
2. brukowiec z kamienia narzutowego 
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3. cement portlandzki 35 bez  dodatków 
4. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 
5. drut stalowy okrągły miękki 
6. geowłóknina separacyjno - filtracyjna 
7. kliniec kamienny 
8. kostka kamienna granitowa 9/11 cm 
9. kostka kamienna rzędowa  wys.18 cm 

10. krawężnik granitowy 12/25 cm łukowy o promieniu do  10 m 

11. 
krawężnik granitowy 12/25 cm łukowy o promieniu od 10 m do 
20 m 

12. krawężnik granitowy prosty 12/25 cm 
13. kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane 
14. miał kamienny 
15. piasek 
16. pospółka - uziarnienie 0-63 mm 
17. słupki drewniane iglaste śr.120mm 
18. słupki drewniane iglaste śr.70mm 
19. szpilki do geowłókniny 
20. tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm 
21. woda z rurociągu 
22. żwir 
23. żwir filtracyjny 
24. materiały pomocnicze 

 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.2. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
3.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,  
- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,  
- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,  
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem,  
- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,  
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- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  
- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.  
3.4. Nawierzchnia tłuczniowa  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

3.5. Nawierzchnia brukowcowa 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, drągów stalowych do 

wyjmowania bruku, łopat, pił, siekier, 
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów), 
- ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku 

zastąpienia trzeciego ubijania ręcznego brukowca na podsypce piaskowej, 
- ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 

kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 
kN/m2. 

3.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

ręcznym. 
3.7. Krawężniki kamienne 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
 
5.2. Wytyczne projektowe : 
Kompozycja zagospodarowania w swojej owalnej formie stanowi pewną reminiscencję 
wybiegu dla koni, również pod względem materiałowym, a wizualnie rezygnuje ze 
współczesnej ortogonalnej geometrii parkingów. Nietypowa kompozycja wynika również z 
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konieczności zachowania istniejącego słupa energetycznej linii napowietrznej, a w związku z 
tym chęci zachowania  dwóch centralnie rosnących drzew, które stanowią naturalną osłonę 
dla wiszących kabli (wymaga ostrożnego demontażu betonowej rampy sąsiadującej z 
drzewem). Ponadto owal tworzy formę placu wejściowego o znamionach przemyślanej 
kompozycji nawierzchni i zieleni wysokiej, wykorzystującej i uzupełniającej zieleń istniejącą. 
Po obwodzie zaprojektowano 22 stanowiska postojowe (w tym 1 dla osób 
niepełnosprawnych) oraz centralnie 8 stanowisk na wyspie wewnętrznej. Wyróżniono 3 
rodzaje nawierzchni, tworzące kompozycję podjazdu i zróżnicowanie funkcjonalne: 
 

1. kostka kamienna 8/10cm – chodniki w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni stref 
wejściowych, prowadzą od bramy wjazdowej do wrót byłej stajni oraz łączą się z 
nową nawierzchnią przed budynkiem świetlicy. 

2. nawierzchnia tłuczniowa drogi manewrowej ujęta w miękką geometrię z kostki 
18/20cm staroużytecznej; 

3. nawierzchnia z kamienia polnego stanowisk postojowych, nawiązująca do 
zachowanych fragmentów na dziedzińcu pałacowym, tworzy zewnętrzną opaskę 
placu oraz wypełnia wewnętrzną „wyspę”, układ powinien delikatnie podkreślać 
podział na stanowiska postojowe w postaci tzw. „ślepej fugi”, lub pasa kamieni o 
podobnej wielkości i wyróżniającym się kolorze. 

 
 

1) Rozwiązania w planie sytuacyjnym 

Układ projektowanych miejsc postojowych wraz z niezbędnym drogami manewrowymi oraz 

chodnikami przedstawiono na planie sytuacyjnym (D1) 

2) Ukształtowanie wysokościowe 
Ukształtowanie wysokościowe placu zostało dostosowane do istniejących rzędnych 
terenowych (ogrodzenia, wjazdy i wejścia) przy zachowaniu płynności włączeń w istniejący 
układ drogowy. 
Miejsca postojowe zaprojektowano z pochyleniem 2,0 %  
Chodnika z pochyleniem 1,0 -3,0 % od budynku natomiast drogi manewrowe o nawierzchni 
tłuczniowej z pochyleniem 1,0- 2,0 %. 
Tereny zielone stykające się z elementami układu komunikacyjnego należy ukształtować 
poprzez nadanie spadku 6,0 % na długości 2,0 m od krawędzi nawierzchni drogowej.  
3) Odwodnienie 
Odwodnienie nawierzchni miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz chodników 
projektuje się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych kierujących wody opadowe w 
kierunku projektowanych terenów zielonych na działce Inwestora. 
Dodatkową zaprojektowano pod całą konstrukcją drogową warstwę odsączającą z gruntu lub 
kruszywa naturalnego o CBR 20%, k ≥8m/d wyprowadzeniem wody pod tereny zielone.  
W miejscach potencjalnego gromadzenia wody zaprojektowano wymianę gruntu na grunt 
przepuszczalny o dobrych parametrach wytrzymałościowych zgodnie z rysunkiem D-3 i D-4, 
zabezpieczony geowłókniną. 
4) Roboty ziemne i przygotowanie podłoża 
Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych parkingów i dróg manewrowych powinno 
spełniać wymagania podłoża kategorii G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone 
i wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny moduł 
odkształcenia E2 ≥ 100 MPa.  
Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych chodników powinno spełniać wymagania 
podłoża kategorii G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane 
parametry to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1.00 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 60 MPa. 
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5) Przekroje konstrukcyjne 
 

Droga manewrowa 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 2/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowane mechanicznie 

ścieralna 10 

Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowane mechanicznie 

podbudowa 
zasadnicza 

20 

Grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,  
k ≥8m/d 

warstwa  
odsączająca. 

15 

Wyprofilowane i dogęszczone podłoże gruntowe   

Razem  45 

 

Parkingi  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Otoczak - granitowe - o wymiarach 10 - 15 cm wbudowane do 
3/4 wysokość w podbudowę z kruszywa wypełnienia spoin 
grysem granitowym 2-8 mm 

Ścieralna 12 

Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowane mechanicznie 

podbudowa 
pomocnicza 

20 

Grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,  
k ≥8m/d 

warstwa  
odsączająca. 

15 

Wyprofilowane i dogęszczone podłoże gruntowe   

Razem  47 

 

Chodnik 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka kamienna (granitowa) 9x11 Ścieralna 10 

podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3 cm wiążąca 3 

Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowane mechanicznie 

podbudowa 
zasadnicza 

15 

Grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,  
k ≥8m/d 

warstwa  
odsączająca. 

15 

Wyprofilowane i dogęszczone podłoże gruntowe   

Razem  43 

 

Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”: 
6 - 12 cm - na odcinkach poza przejściami dla pieszych i zjazdami 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 98 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

2 cm – na przejściu z parkingu na chodnik 
Krawężniki granitowe 12x25 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem (zgodnie z planem 
sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi) 
W przypadku układania krawężników na łukach do 20 m - krawężniki łukowe na wymiar 
zgodnie z zaprojektowanym promieniem łuku. 
Wydzielenie miejsc postojowych od jezdni manewrowych oraz wzdłuż krawężników 
zaprojektowano rolkę z kostki kamiennej granitowej "staroużytecznej" 18x 20 na ławie 
betonowej grubość 15 cm z betony C12/15 
 
5.3. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
5.5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami Zamawiającego i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 
5.3.3. 
5.5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
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w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN- 77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad i 
dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
 
5.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

5.4.1. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w OST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.  
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 
podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:  

       
gdzie: D

15
 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo  

                    odsączającej,  
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      d
85 

 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

 Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna 
tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 
gruntowego.  
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach.  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane.  
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

5.4.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa  

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 
cm należy wykonywać w dwóch warstwach.  
 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi.  
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m
2
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego.  
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.  
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.  

5.4.3. Odcinek próbny  

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
 − stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
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właściwy,  
 − określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,  
 − ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia.  
 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
rozkładania i zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.  

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m
2
 do 800 m

2
, a długość nie 

powinna być mniejsza niż 200 m.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera.   

5.4.4. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
5.5. Nawierzchnia tłuczniowa  
 
5.6.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Inżyniera. 
Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co umożliwi 
prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek. 

5.6.2. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy zagęszczonej, 
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego 

zagęszczenia warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania nawierzchni. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m. 
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 

5.6.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
7 cm. 
Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego 
gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca 
gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4. 

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 

 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 
tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz 
miażdży się na niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe 
rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy 
ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż 
niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu 
warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie 
przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 
szczelnie pod walcem. 
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy 
nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i 
wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie 
zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka 
została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia 
przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka 
przestanie przenikać w głąb warstwy. 

Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, z której 

wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m szerokości 
tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa Średniotwarda, od 60 do 100 
MPa Twarda, od 100 do 200 MPa Bardzo twarda, ponad 

200 MPa 

od 55 do 70 od 65 do 80 od 75 do 100 od 90 do 
120 
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Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy 
dodawać również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być 
równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 
do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie 
ustawianie zastaw. 

5.6. Nawierzchnia brukowcowa 
5.6.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
Oprócz szpilek ustawionych w osi i w rzędach równoległych do osi drogi (w tym na krawędziach 
jezdni), należy równolegle do osi ustawić dodatkowo szpilki pośrednie, rozgraniczające pasy 
przeznaczone dla poszczególnych brukarzy. Najodpowiedniejsza szerokość pasa dla jednego 
brukarza wynosi 1,5 m i zmienia się w pewnych granicach zależnie od szerokości nawierzchni i 
liczby brukarzy. 
5.6.2. Wykonanie podsypki 
Podsypka piaskowa 
Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to grubość warstwy podsypki powinna 
wynosić 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosić co najmniej od 2 do 3 cm licząc od 
spodu brukowca, o największej znormalizowanej wysokości, do spodu podsypki. 
Przy podłożu z gruntów przepuszczalnych podsypkę rozściela się bezpośrednio na dnie koryta, a 
przy podłożu nieprzepuszczalnym - na wyrównanej i zagęszczonej warstwie odsączającej. 
5.6.3. Układanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej 
Kamienie oporowe powinny być osadzone na podsypce według sznura, stosownie do 
projektowanego przekroju poprzecznego i wysokości niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed 
przechyleniem się w kierunku pobocza za pomocą ubitego żwiru (lub tłucznia). Kamienie 
oporowe należy ustawiać, wyprzedzając układanie nawierzchni co najmniej o 10 m. 
Wszystkie sznury umocowuje się o 3 do 4 cm wyżej niż projektowana niweleta, mając na uwadze 
osiadanie brukowca w czasie ubijania. 
Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien być przesortowany. Brukowiec wyższy 
powinien być osadzany od strony zewnętrznej jezdni, niższy zaś ku jej środkowi. Różnica 
wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie nie powinna przekraczać 2 cm. 
Każdy kamień ustawiony pionowo na sztorc, czołem do góry powinien być osadzony w podsypce 
najwyżej do połowy wysokości (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami młotka w górną 
powierzchnię tak, aby nie wychylał się przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa 
powinna być nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamarzniętą podsypkę nie wolno kłaść 
brukowca. Nawierzchnię brukowcową należy wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości. 
Nawierzchnia powinna być ułożona ściśle, z przewiązaniem szczelin tak w kierunku podłużnym 
jak i poprzecznym, a każdy osadzony brukowiec musi przykrywać szczelinę powstałą między 
dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma być do nich ściśle dosunięty. 
Szczeliny podłużne nie mogą być dłuższe niż dwa brukowce. Widziane z góry szczeliny powinny 
mieć kształt podobny do trójkątów utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec 
nie powinien osiadać pod naciskiem nogi i nie powinien łatwo dawać się wyciągnąć ręką. 
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Nawierzchnię brukowcową należy ubijać trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. 
Na odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna się od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa się 
ku środkowi jezdni. Na łukach poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna się od 
niższych kamieni oporowych i przesuwa się stopniowo do wyżej ułożonych na łuku 
zewnętrznym. 
Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma 
na celu wyrównanie nawierzchni do profilu oraz częściowe osadzenie brukowca. Ubijakiem 
uderza się w środek czoła brukowca z wysokości 15 do 20 cm tak, aby zagłębienie brukowca 
wynosiło od 2 do 3 cm. 
Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje się klińcem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, 
przesuwając go miotłami w celu należytego zapełnienia spoin i polewając wodą. Następnie 
usuwa się z nawierzchni pozostały materiał i ubija się go po raz drugi, uderzając silnie w środek 
brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien zagłębiać się o 1 do 2 cm. 
Po drugim ubiciu uzupełnia się wypełnienie spoin klińcem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z 
przesuwaniem materiałów miotłami i polewaniem wodą. Materiał pozostały na nawierzchni 
usuwa się i ubija po raz trzeci, uderzając ubijakiem 2 lub 3 sąsiednie brukowce dla wyrównania 
powierzchni. 
Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni może być zastosowane wałowanie. Przed wałowaniem 
należy usunąć z nawierzchni luźno leżący materiał. Wałowanie wykonuje się walcem lekkim o 
nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynając od kamieni oporowych i stopniowo przesuwając się ku 
środkowi. Następnie wałuje się nawierzchnię w kierunku ukośnym do osi drogi. Walec po 
każdym pasie powinien przetaczać się od 5 do 6 razy. Podczas wałowania nawierzchnię należy 
polewać wodą. 
Ubijanie należy prowadzić jednocześnie z układaniem brukowca. Pozostawienie ułożonego 
brukowca na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne. 
Podczas każdego kolejnego ubijania przekrój nawierzchni należy sprawdzać szablonem, a łatą 
równość w kierunku podłużnym. 
Brukowce zapadnięte należy podnieść, uzupełniając brakującą podsypkę, a wystające dobić. 
Brukowce uszkodzone przy ubijaniu należy wyjąć i zamienić nowymi. Ubijanie należy 
zakończyć na 3 do 5 m przed końcem odcinka, na którym ułożono brukowiec. 
Po ostatecznym ubiciu lub uwałowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnię należy 
przysypać warstwą 1,5 do 2 cm piasku (lub żwiru) w celu zabezpieczenia materiału 
wypełniającego spoiny przed wyrywaniem kołami pojazdów, uzupełnienia wypełnienia spoin i 
złagodzenia uderzeń kół pojazdów. Warstwę piasku należy utrzymywać przez okres 2 tygodni w 
stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch w stronę poboczy należy podmiatać na środek 
jezdni. 
Nawierzchnia brukowcowa powinna mieć w przekroju poprzecznym przekrój daszkowy o spadku 
zgodnym z dokumentacją projektową, a jeśli dokumentacja projektowa nie określiła tego inaczej 
to o spadku 3 do 4% z zaokrągleniem po środku jezdni o wysokości 1,5 do 2 cm.. 
 
5.7. Nawierzchnia z kostki kamiennej 
5.7.1. Przygotowanie podbudowy 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. 
to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
odpowiednich STWiO: Podbudowa z tłucznia kamiennego 
5.7.2. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe 
drogowe i kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom norm. 
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
5.7.3. Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów 
podsypki: 
− podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 
− podsypka bitumiczno-żwirowa, 
− podsypka żwirowa lub piaskowa. 
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej 
STWiO oraz z PN-S-96026 [12]. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, 
powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie              R7 = 10 MPa, R28 = 14 
MPa. Podsypka bitumiczno-żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego 
wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 
10 do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 
5.7.4. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.7.4.1. Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 
− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi 

drogi, 
− deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do 

osi drogi, 
− deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony 

na każdej połowie jezdni, 
− deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych 

krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości 
kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który 
poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub 
dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
5.7.4.2. Układanie kostki regularnej 
Kostka regularna może być układana: 
− w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
− w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
− w jodełkę. 
Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki 
duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki 
średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być 
układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. 
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla 
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 
Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie 
kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 
5.7.4.3. Szczeliny dylatacyjne 
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 
pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni 
połową szerokości jezdni. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-
żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej 
należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosić od 8 do 12 mm. 
Szczeliny dylatacyjne wypełnić miałem kamiennym frakcji 0-4 mm /zasypką do wypełniania 
spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej/ 
5.7.4.4. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać 
kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce 
cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 
5.7.4.5. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. 
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem 

należy ubijać trzykrotnie. 
 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części 
spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 
1,5 do 2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 
mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba 
nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić 
do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem 
każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do 
środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie 
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w 
kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy ubijać dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek 
do wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie 
walce wibracyjne. 
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać 

trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
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5.7.4.6. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu 
układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub 
piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około              5 

cm, 
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostką. 
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie 

spoiny. 
5.7.4.7. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności 
od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać 
do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do 
ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, 
można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach 
pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 
5.8. Krawężniki kamienne 
5.8.1. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181), 
5.8.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane 
będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.8.3. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 
oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową. Wskaźnik zagęszczenia 
Is>0,97. 
5.8.4. Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki 
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Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławy betonowe pod krawężniki, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inżyniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 „Beton zwykły". 
Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. 
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować 
szalowanie. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B- 06251, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową Wykonana ława wraz z oporem po 
zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w 
Dokumentacji Projektowej. 
5.8.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową 
grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową 
wykonać należy w proporcji 1:4. 
5.8.6. Wbudowanie krawężników  
Ustawianie krawężników kamiennych 
5.8.7. Wypełnienie spoin między krawężnikami 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo- piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
6.2.1. Badania w czasie robót 

1) Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 
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2) Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

3) Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20 mm. 

4) Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

5) Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6) Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż + 5 cm dla pozostałych dróg. 

7) Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931- 12 
[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 

badań badań i pomiarów 

 i pomiarów  

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie ) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 
planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 
10%. 
 
6.2.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji.  

6.3.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.  
  
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego  

    Częstotliwość badań  

Lp.  Wyszczególnienie badań  Minimalne ilości badań na dziennej działce 

roboczej  

Maksymalna po-  

wierzchnia podbu-  

dowy na jedno badanie 

(m
2

)  

1  
2  
3  

Uziarnienie kruszyw  
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie  
Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie  

  

2  

  

600  

4  
5  
6  
7  

Ścieralność kruszywa  
Nasiąkliwość kruszywa  
Odporność kruszywa na działanie mrozu  
Zawartość zanieczyszczeń organicznych  

6000  
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów  

 

 Badania właściwości kruszywa  

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy, w obecności Inżyniera.  

6.3.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy  
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.  

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia  
    kamiennego  

Lp.  Wyszczególnienie badań i 
pomiarów  

Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  

2  Równość podłużna  
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne*
)

 10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

 6  Ukształtowanie osi w planie*
)

 co 100 m  

7  Grubość podbudowy  Podczas budowy:  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m
2 

 
Przed odbiorem:  

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2

 

8  Nośność podbudowy  nie rzadziej niż raz na 3000 m
2

 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.  

Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm.  
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej.  

Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [11].   
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.   
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.  

Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %.  

Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 112 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  

Ukształtowanie osi w planie  

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
  
Grubość podbudowy  
 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,  
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.  

Nośność podbudowy  

 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].  
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 
5.  

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu  

  
Kategoria ruchu  

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm   
(MPa)  

  
Pierwotny M  Wtórny M  

Ruch lekki  
Ruch lekko średni i 
średni  

100  
100  

140  
170  

 

  
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
powinien być większy od 50 MPa.  
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy             od 2,2.  

    ≤    2,2        

6.3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

1) Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy 
i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości 
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie.  

2) Niewłaściwa grubość  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 113 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.  

3) Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy.   
 
6.4. Nawierzchnia tłuczniowa  

6.4.1. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w 
jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad 
podanych w p. 6.2 SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne". 

6.4.2. Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z 
BN-64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. 
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 (: ME  <  2,2). 

6.4.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.4.3.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na 
polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

6.4.3.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na 
całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i 
ocena. 

Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty o średnicy 30 cm, MPa 
pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 

Ruch lekkośredni i średni 

80 

100 

140 

170 
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6.4.3.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 

6.5. Nawierzchnia brukowcowa 

6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.5.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót Wykonawca będzie sprawdzał, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 
5.4 
- sortowanie brukowca i osadzanie wyższych brukowców od strony zewnętrznej jezdni, a 

niższych ku jej środkowi, 
- nieprzekraczanie wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie o 2 
cm, 
- właściwą wilgotność podsypki, 
- osadzanie brukowców w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości (od 8 do 10 
cm), 
- sposób klinowania brukowca, 
- sposób ubijania brukowca, 
- równość podłużną i poprzeczną nawierzchni. 

6.5.3. Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni 
brukowcowej 

6.5.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecności 
Inżyniera, sprawdza: 
a) konstrukcję nawierzchni, 
b) ukształtowanie osi nawierzchni, 
c) rzędne nawierzchni, 
d) przekroje poprzeczne, 
e) szerokość nawierzchni, 
f) równość nawierzchni, 
g) ścisłość ułożenia nawierzchni, 
h) dokładność ubicia nawierzchni, 
i) pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do ruchu. 

6.5.3.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję nawierzchni sprawdza się co do zgodności z dokumentacją projektową przez 
rozebranie nawierzchni na powierzchni około 0,1 m2 i stwierdzenie wielkości, kształtu i 
jakości brukowca oraz grubości podsypki, jak również makroskopowo - jakości użytego 
materiału. 

6.5.3.3. Wymagania dotyczące przekroju poprzecznego 
Przekroje poprzeczne powinny być tak wykonane, aby prześwit między dolną krawędzią 
szablonu profilowego a powierzchnią nawierzchni nie przekraczał 20 mm. 
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6.5.3.4. Wymagania dotyczące ścisłości ułożenia nawierzchni 
Ścisłość ułożenia brukowca sprawdza się przez wyłamanie od 1,5 do 2 m2 brukowca i 
ponowne zabrukowanie tym samym kamieniem. Ścisłość ułożenia brukowca przyjmuje się 
jako dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu wyłamanej nawierzchni zabraknie 
kamienia do zabrukowania nie więcej niż 3% wyłamanej powierzchni. 

6.5.3.5. Wymagania dotyczące dokładności ubicia nawierzchni 
Dokładność ubicia nawierzchni sprawdza się ubijakiem o masie od 25 do 35 kg, używanym 
do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dokładności ubicia brukowiec nie powinien 
okazywać widocznych oznak osiadania pod wpływem trzech uderzeń ubijakiem. 

6.5.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.5.4.1. Niewłaściwe cechy materiałów kamiennych 
Wszystkie materiały kamienne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały kamienne nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
6.5.4.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punktach 6.5.3 powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

 
6.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej 
6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 [8]. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych 
w tablicach 2, 3, 4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju 
klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: 
− do badania zwykłego: 40 sztuk, 
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 
sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza 
od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli 
chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich  materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
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6.6.2. Badania w czasie robót 

6.6.2.1. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.4. 
6.6.2.2. Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka 
o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 
powinno być dostrzegane. 
6.6.2.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.5.6. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach 
na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około         10 cm i zmierzenie 
głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie 
zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
6.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.6.3.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [18]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
6.6.3.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.6.3.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 
6.6.3.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.6.3.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.6.3.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tabl. 5. 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań  i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 
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4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
6.7. Krawężniki kamienne 
6.7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkcie 2. 
6.7.2. Badania w czasie robót 
6.7.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt 5.2.4. 
6.7.2.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
b) wymiary ław, 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław, 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) zagęszczenie ław z kruszyw. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać 
na wyjęcie ziarna z ławy, 
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.7.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy ustawianiu krawężników należy 
sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
7.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego.  
7.4. Nawierzchnia tłuczniowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
7.5. Nawierzchnia brukowcowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
7.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
7.7. Krawężniki kamienne 
Jednostką obmiarową jest m  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 
wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 
prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa : 
Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a.      
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
- podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
- PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
- PN-EN 13755  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym 
- PN-EN 12371  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodprności 
- PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego.. Oznaczanie wytrzymałości na 

ściskanie 
- PN-EN 14157  Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
- PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
-  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
-  PN-EN -1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
-  PN-EN 197-1 Cement. Część 1 :Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  
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- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek , badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne 

- PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

- BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
- PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
- PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności 
- PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie pod działaniem siły skupionej 
- PN-EN 12407:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 
- PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

14) SST-Z1: Nasadzenia zieleni  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz sadzeniem roślin i 
utrzymaniem terenów zielonych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW 
RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM , adres : Plac Pałacowy 1, 56-416 
Twardogóra Goszcz, działka nr: 385/2 AM-3,  powiat oleśnicki 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót. 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do wykonania robót 
określonych w Projekcie Budowlanym oraz powiązanych Projektach Wykonawczych dla 
zadania określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót związanych z sadzeniem drzew i oraz utrzymaniem terenów 
zielonych i obejmują: 

- rozścielenie ziemi urodzajnej, 

- roboty porządkowe w zieleni, 

- wycinkę drzew i krzewów, 

- usunięcie karp korzeniowych, 

- wywiezienie pni, gałęzi i karpiny, 

- przesadzenie krzewów, 

- prace pielęgnacyjne w koronach drzew, 

- przygotowanie terenu do nasadzeń, 

- wykonanie nasadzeń drzew iglastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń drzew liściastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń krzewów iglastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń krzewów liściastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń pnączy wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń bylin wg projektu wykonawczego szaty roślinnej,  

- wykonanie nasadzeń roślin cebulowych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- założenie trawników siewem, 
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- roczną pielęgnację gwarancyjną. 

- Zestawienie roślin istniejących : 

wielopienny

2 pnie (45,52)

wielopienny

wielopienny

Juglans regia

Corylus avellana

7

leszczyna pospolita

leszczyna pospolita

orzech włoski

12

13

8

6 pni (33,36,39,28,41,37)

OBWÓD PNIA (cm)

9

brzoza brodawkowata 62

NR NAZWA POLSKA

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH ROŚLIN:

NAZWA ŁACIŃSKA

1

5

4

6

2

3 Acer platanoides

Acer platanoides

57

Corylus avellana

Corylus avellana

4 pnie (na wys. 2m-
           102,49,59,53)

3 pnie (41,28,29)

Picea abies

czarny bez

Tilia

11

2 pnie (55,38)

leszczyna pospolita

36

klon zwyczajny

lipa

klon zwyczajny

58

klon zwyczajny

Prunus serotina

10

robinia akacjowa

Acer platanoides

Betula pendula

Sambucus nigra

czeremcha amerykańska 

świerk pospolity 

Robinia pseudoacacia

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew i krzewów, bylin, cebule, nasiona traw, 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 
przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie 
wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,8-2,2m, z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną 

1.4.5. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Część Ogólna" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SS „Część Ogólna". Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Część Ogólna" 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
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- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3 
miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu 
gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podane są: nazwa łacińska, forma, 
wybór, numer normy. 

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- u drzew pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych, 

- pędy boczne korony drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 
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- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

2.5. Projektowane rośliny - zestawienie i wymagania 

Do nasadzeń w niniejszym projekcie przewidziano rośliny o następujących wielkościach 
i parametrach: 

Projektowana zieleń 
 

Ze względu na położenie terenu w granicach ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, 
obowiązują zasady określone w stosownych przepisach dotyczących zasad ochrony 
krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury, zgodnie, z 
którymi projektowana zieleń stanowi uzupełnienie zagospodarowania terenu i istniejącej 
zieleni. 
Ze względu na powyższe projektuje się nowe nasadzenia zieleni wysokiej uzupełniającej 
szpalery drzew wzdłuż ogrodzenia oraz zieleń niską ozdobną. 

 

DRZEWA LIŚCIASTE

NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKANR

grab pospolity 'Fastigiata'Carpinus betulus 'Fastigiata'

15

KRZEWY LIŚCIASTE

Catalpa bignonioides surmia bignoniowa

16

14

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROŚLIN:

Cotinus coggygria 'Royal Purple' perukowiec podolski 'Royal Purple'

12

7

152

8

cis pośredni 'Hillii'

różanecznik 'Roseum Elegans'Rhododdendron 'Roseum Elegans'

Rhododdendron 'Schneekrone'

Rhododdendron 'Nicoletta'

Taxus x media 'Hillii'

Prunus laurocerasus 'Herbergii' laurowiśnia wschodnia 'Herbergii'

różanecznik 'Nicoletta'

różanecznik 'Schneekrone'

KRZEWY IGLASTE

PNĄCZA
Hedera helix bluszcz pospolity

17

18

19

20

21

22

ILOŚĆ

3

2

9

3

50

 
 

Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać 
wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i 
krzewy liściaste i PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste. 

Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w 
jednym gatunku i odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą 
bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. 

Dodatkowo dla bylin sadzone rośliny powinny spełniać poniższe wymagania: Wszystkie 
rośliny z danej odmiany powinny być jednakowe, jeśli chodzi o formę, wielkość, stan 
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zaawansowania w rozwoju. Byliny powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie 
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny powinny być wolne od 
chorób i szkodników, z dużym zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. 
Rośliny powinny pochodzić z uprawy kontenerowej. 

2.6. Nasiona traw 

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion różnych gatunków przeznaczonej na 
trawnik uniwersalny, trawnik gazonowy i do renowacji trawników. Gotowa mieszanka traw 
powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana i podaną zdolność kiełkowania. 

2.7. Kora 

Do ściółkowania powierzchni pod roślinami zastosować korę drobno mieloną drzew iglastych 
o frakcji 0-60 mm. Materiał powinien być odpowiednio przekompostowany, wolny od śmieci, 
szkodników, chorób, chwastów oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Odczyn jej powinien 
być obojętny. 

2.8. Pale do drzew 

Pale drewniane o średnicy minimum 3 cm, w ilości 3 sztuki na jedno sadzone drzewo. 

2.9. Taśma bawełniana 

Taśmy bawełniane elastyczne o szerokości minimum 5 cm do mocowania posadzonych 
drzew. 

2.10. Nawóz do roślin 

Nawóz powinien być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. Do nawożenia roślin zastosować nawóz otoczkowany o 
przedłużonym działaniu. 

2.11. Drewno z wycinek 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) są 
własnością Zamawiającego bądź właściciela posesji i powinny być transportowane na koszt 
Wykonawcy na wskazane miejsce. 

2.12. Hydrożel 

Hydrożel - żel polimerowy w formie granulatu, bez dodatków mineralnych, posiadający 
zdolność absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. 
Hydrożel powinien być w oryginalnym opakowaniu z podaną nazwą, składem i sposobem 
stosowania. Preparat należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
2.13. Szczepionka mikoryzowa 
Szczepionka mikoryzowa - szczepionka mikoryzowa w płynie dla roślin wrzosowatych. 
Szczepionka powinna być w oryginalnym opakowaniu z podaną nazwą i sposobem 
stosowania. Preparat należy zabezpieczyć na czas transportu i przechowywania przed 
przegrzaniem. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogólne.  



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                              str. : 126 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW RECEPCYJNYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO 
W GOSZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM   

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a      

 

Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować wyłącznie sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt. Wykonawca zadania powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarki do uprawy gleby, 

- wału gładkiego do zakładania trawników, 

- siewnika do wysiewu trawnika i nawożenia, 

- piły mechanicznej do ścinania drzew, 

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawników, 

- nożyc do formowania żywopłotów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogólne. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, 
że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu 
rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć rośliny przed wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone, a jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, a w razie 
suszy podlewać. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogóle 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm oraz postanowieniami umowy. 

5.2. Wycinka drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy oraz zasypanie dołów. Zakres wycinki 
wskazuje Projekt Szaty Roślinnej. Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w ST  
„Część Ogólna”. 

Wycinkę drzew należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. 
Jakiekolwiek wycinki należy prowadzić wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, zaś w 
okresach lęgowych ptaków wyłącznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa. 
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Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego.  

Odpady powstałe w wyniku wycinki winny zostać unieszkodliwione w sposób zgodny z 
wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 62, poz. 682  późn. zmianami). 

5.3.  Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności zostanie uzgodniony w trakcie 
realizacji kontraktu. 

W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 

W przypadku dopuszczenia spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny 
być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. 
Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i 
powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być 
zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 
odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

5.4. Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Roślinność istniejąca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu 
których prowadzone będą prace ziemne i inne prace budowlane - pień i koronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzi ręcznie. 

Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wiązanym do 
drzewa powrozem lub poprzez obudowanie pnia skrzynią z desek przywiązaną do drzewa za 
pomocą elastycznych szerokich taśm na wysokość min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od 
poziomu gruntu. Zabrania się mocowania jakichkolwiek elementów, drutów, kabli itp. do pni 
drzew. 

System korzeniowy odsłonięty w wykopie należy zabezpieczyć. Poszczególne korzenie o 
średnicy powyżej 4 cm, jeśli zostały uszkodzone, należy odciąć ostrym narzędziem 
(powierzchnia cięcia powinna być równa i gładka) i zasmarować maścią ogrodniczą z 
dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego), np. Funaben.  

Powierzchnię ścian wykopu pozostawioną otwartą dłużej niż 3 dni należy okryć matami 
słomianymi lub jutowymi, które należy silnie zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni 
przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny być 
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem. 

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik 
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budowy powinien być poinformowany przez Zamawiającego o wysokości opłat i kar 
przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa. 

5.5. Prace pielęgnacyjne w koronach drzew 

Prace pielęgnacyjne w koronach drzew wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Prace 
pielęgnacyjne obejmują jedynie usunięcie posuszu i skupisk jemioły z wytypowanych do 
pielęgnacji drzew w Projekcie Szaty Roślinnej. Zaleca się wykonanie ww. prac w okresie 
jesienno-zimowym w stanie bezlistym drzew. Wszelkie prace pielęgnacyjne w koronach 
drzew muszą być wykonywane przez profesjonalną firmę. 

Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody. 

Odpady powstałe w wyniku prac pielęgnacyjnych winny zostać unieszkodliwione w sposób 
zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  późn. zmianami). 

5.6. Przygotowanie terenu do nasadzeń 

Teren przeznaczony pod zieleń powinien zostać oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, 
chwastów itp. Wierzchnią warstwę należy przekopać, a następnie wyrównać i zwałować. Na 
terenach trawników dowieźć 10 cm ziemi urodzajnej. Na pagórek z rabatą bylinową dowieźć 
40 cm ziemi żyznej z dodatkiem hydrożelu. 

Należy dowieźć humus w miejscu wykopanych karp korzeniowych, celem wyrównania 
podłoża. 

5.7. Sadzenie drzew 

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i 
pozostałości bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna być przygotowana podczas 
ich sadzenia (zaprawa dołów).  

Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji.  

Drzewa należy sadzić w doły o średnicy min. 1,2 m i głębokości dostosowanej do wielkości 
brył korzeniowych, z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną. Posadzone drzewa należy 
opalikować w ilości 3 paliki na jedno drzewo. Paliki należy w górnej części połączyć na 
sztywno, a drzewo umocować do palików przy pomocy elastycznych bawełnianych taśm o 
szerokości min. 5 cm. Wysokość palików należy dostosować do wielkości sadzonek.  

Przy każdym drzewie w rabatach powierzchnię gruntu uformować tak, aby powstała misa 
gromadząca wodę. Przy sadzeniu drzewa obficie podlać, a misy wyściółkować korą mieloną - 
warstwą o miąższości 3-5 cm. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed 
posadzeniem przyciąć. 

Wszystkie drzewa liściaste należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o około 1/3 
objętości i obficie podlać. Nie należy przycinać przewodnika. Nie wolno zasilać roślin 
związkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.  

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową - 
projektem wykonawczym szaty roślinnej. 

5.8. Sadzenie dużych krzewów 
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Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i 
pozostałości bo budowie. Gleba pod nasadzenie dużych krzewów powinna być przygotowana 
podczas ich sadzenia (zaprawa dołów).  

Nasadzenia krzewów należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 

Duże krzewy należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im 
prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub 
jesienią, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Krzewy należy sadzić w doły o średnicy min. 1,2 m i głębokości dostosowanej do wielkości 
brył korzeniowych, z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną. Powierzchnię pod kratą 
wyściółkować korą mieloną - warstwą o miąższości 3-5 cm. 

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową - 
projektem wykonawczym szaty roślinnej. 

5.9. Sadzenie krzewów, pnączy, bylin i roślin cebulowych 

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i 
pozostałości po budowie. Krzewy i inne rośliny sadzić bezpośrednio w uprzednio 
przygotowane rabaty. 

Nasadzenia roślin należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  

Podczas sadzenia roślin należy przewidzieć miejsce w rabatach na wyściółkowanie roślin 
korą mieloną - warstwą o grubości 3-5 cm. Przy sadzeniu rośliny obficie podlać, a rabaty 
wyściółkować korą mieloną. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed 
posadzeniem przyciąć. 

Wszystkie krzewy należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o około 1/3 objętości  (za 
wyjątkiem laurowiśni i różaneczników) i obficie podlać. Nie wolno zasilać roślin związkami 
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. 

Krzewy różaneczników sadzić w doły z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną z dodatkiem 
torfu kwaśnego w proporcji 2:1 oraz dodatkiem hydrożelu. Ilość hydrożelu dostosować ściśle 
do zaleceń producenta. Przy sadzeniu krzewy zaprawić szczepionką mikoryzową dla roślin 
wrzosowatych zgodnie z zaleceniami producenta. 

Rośliny cebulowe sadzić zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku. Głębokość 
osadzenia cebul dostosować do wymagań gatunkowych. Dla sadzonek czosnków i tulipanów 
dopuszcza się zastosowanie materiału przygotowanego w doniczkach.  

Rośliny w rabacie na pagórku należy sadzić z dużą starannością, utrzymując kształt wzoru 
wyznaczonego na rysunku szczegółowym. 

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową - 
projektem wykonawczym szaty roślinnej. 

5.10. Wykonanie trawników 

Projektowane trawniki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Trawnik 
należy zakładać w sezonie wegetacyjnym najpóźniej do połowy września. Ziemię wymieszać 
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z nawozem mineralnym, zwałować, a następnie wysiać nasiona za pomocą siewnika w dwóch 
prostopadłych kierunkach. 

Należy zastosować mieszankę traw na trawnik uniwersalny np. w składzie: życica trwała 
NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 
5%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio 
(Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina łąkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%, 

Po wysianiu nasion, w ilości zalecanej przez producenta, nasiona przykryć cienką warstwą 
gleby grabiąc sprężystymi grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik należy podlać 
rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wypłukać nasion. Pierwsze koszenie 
trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-1,5 cm. 
Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia – 
proponowane 3-3,5 cm. 

W ramach istniejących trawników nie zniszczonych podczas prac ziemnych dopuszcza się 
zabiegi renowacyjne. Renowację należy przeprowadzić wiosną lub wczesną jesienią. Należy 
najpierw skosić istniejący trawnik, a następnie wygrabić resztki darni, śmieci i obumarłe 
szczątki roślin. W miarę możliwości trawnik należy również odchwaścić i wyrównać 
zagłębienia i nierówności. Następnie grabiami spulchnić powierzchnię trawnika oraz dosiać 
specjalną mieszankę traw przeznaczoną na renowację trawnika [np.: Trawa Super Reno 
Rolimpex w składzie: życica trwała NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 90%, kostrzewa 
czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 5%,  kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea 

‘Olympic Gold’) - 5%]. Nasiona należy wysiać w ilości zalecanej przez producenta, a 
następnie przykryć cienką warstwą (0,5-1 cm) ziemi urodzajnej i zwałować. Zabiegi 
renowacyjne należy zakończyć nawożeniem nawozem wieloskładnikowym. Następnie 
trawnik pielęgnować zgodnie ze sztuką ogrodniczą w taki sam sposób jak trawniki nowo-
zakładane. 

5.11. Sposób cięcia krzewów 

Do formowania przeznaczone zostały nasadzenia z bukszpanu wieczniezielonego (Buxus 

sempervirens ’Suffruticosa’) w rabacie krzewiasto-bylinowej na pagórku oraz 2 sztuki cisów 
formowanych w kule zlokalizowane w strefie wejściowej przy przejściu dla pieszych. 
Nasadzenia bukszpanów należy przycinać na wysokość i na szerokość zaprojektowanych 
pasów i wzorów roślin tak, aby grupy krzewów utworzyły zwarte nasadzenia. Krzewy 
bukszpanu przycinać do wysokości maksymalnej 30 cm. Kule z cisów formować w kule o 
maksymalnej średnicy 1,3 m. Cięcia należy wykonywać kilka razy w ciągu sezonu 
wegetacyjnego, aby zadane kształty były zawsze czytelne. 

Pozostałe krzewy liściaste przycinać zgodnie ze sztuką, aby uzyskane rośliny były 
odpowiednio zagęszczone oraz utrzymywały właściwe wymiary i formę. Dla krzewów 
kwitnących przeprowadzać cięcia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczególnych 
gatunków tak, aby rośliny kwitły obficie i ewentualnie powtarzały kwitnienie. 

5.12. Pielęgnacja roślin 

Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną w okresie jednego roku. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na: 

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w 
zależności od warunków pogodowych, 
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- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, 

- regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od 
posadzenia roślin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania 
długodziałających nawozów otoczkowanych), 

- usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, 

- poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb, 

- uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku, 

- uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, 

- uzupełnianiu rabat - w razie potrzeby, 

- wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, 

- wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w 
razie potrzeby, 

- regularnym przycinaniu krzewów formowanych - 4 razy w ciągu roku, 

- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp. - regularnie 1 raz w tygodniu w okresie 
kwitnienia, 

- regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w 
roku, 

- oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby, 

- regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym 
wygrabianiu w okresie wiosennym. 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  

5.13. Pielęgnacja trawników 

Wszystkie założone trawniki objąć pielęgnacją gwarancyjną w okresie minimum 3 lat. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

- częstym i w regularnych odstępach czasu koszeniu dostosowanym do intensywności 
wzrostu trawnika (tj. min. raz w tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego), 

- regularnym podlewaniu - szczególnie po założeniu, co 2-3 dni w okresie 
wegetacyjnym w I roku po założeniu, 

- regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwałe w pierwszym roku należy usuwać 
ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika, 

- regularnym nawożeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o składzie nawozu 
dostosowanym do pory roku, 

- wałowaniu - raz w roku,  

- aeracji - raz z w roku,  

- uzupełnianiu i renowacji - w razie potrzeby, 

- odcinaniu brzegów trawnika od strony nawierzchni - 2 razy w roku, 

- regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym 
wygrabianiu w okresie wiosennym. 

Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna”. 

6.2. Trawniki 

Kontrola robót w zakresie trawników polega na sprawdzeniu: 

- grubości warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki, 

- oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, chwastów itp, 

- prawidłowości uwałowania terenu, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po założeniu 
trawnika,  

- dosiewania w miejscach o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy, 

- regularnego nawożenia. 

6.3. Drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe 

Kontrola robót w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowości wykonania prac pielęgnacyjnych w koronach drzew, 

- wielkości dołów pod sadzone drzewa, 

- wielkości dołów pod sadzone krzewy, 

- grubości warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roślin, 

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 

- zastosowania hydrożelu na rabacie bylinowo-krzewiastej, 

- wykonaniu szczepionek mikoryzowych u różaneczników, 

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 
i odmian oraz odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i zgodności z normami PN-
R-67023 - drzewa i krzewy liściaste, PN-R-67022 - drzewa i krzewy iglaste oraz 
wymaganiami jakościowymi i wielkościowymi określonymi w projekcie wykonawczym 
i niniejszej ST, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- prawidłowości wykonania mis i ściółkowania drzew, 

- grubości warstwy ściółki pod drzewami i krzewami 

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roślin, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Część ogólna" Jednostka obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, ściółkowania rabat 

- szt (sztuka) - posadzonych roślin, cebul. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podaje ST „Część ogólna”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór robót dokonuje się na podstawie 
oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z powyższymi 
wymaganiami jeżeli wszystkie pomiary, badania i oględziny dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna”. 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

- zakładanie trawników, 

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

Cena wykonania nasadzeń roślin obejmuje czynności : 

- wykonanie wykopu jamistego, 

- dostarczenie materiału roślinnego, 

- umieszczenie materiału w wykopie, 

- zasypanie z ubiciem bryły korzeniowej, 

- ściółkowanie roślin, 

- pielęgnację posadzonych roślin - według opisu w pkt. 5 niniejszej SST. 

 

Cena usunięcia drzew i krzewów obejmuje: 

- wycięcie drzewa lub krzewu, 

- obcięcie gałęzi, 

- wykarczowanie karpiny, 

- zasypanie wykopu, 

- wywiezienie pni, gałęzi, krzewów, karpiny. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401) 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). 
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3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  ze. 
zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek 
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306). 

5. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy 

6. Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

7. Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski . Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

8. Norma PN-R-67030 Cebule , bulwy ,i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

9. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2014_09_29_goszcz_05_projekt
	PW_opis_MANEŻ i STAJNIA
	1_Goszcz_plan sytuacyjny
	2_PZT_plansza podstawowa
	3_PZT_rysunek nawierzchni
	4_BRAMA WJAZDOWA
	5_BRAMA WJAZDOWA_WIDOK
	6_MAŁA ARCHITEKTURA
	7_PZT_ZIELEŃ
	8_1_PRZEKROJE
	8_RZUTY I PRZEKROJE
	9_POSADZKI
	10_rzut toalet
	11_przekój 1-1 i 2-2
	12_przekój 3-3 i 4-4
	13_przekój 5-5 i 6-6
	14_zestawienie stolarki drzwiowej
	D1_PLAN TYCZENIA
	D2_rozwiązania wysokościowe
	D3_przekroje konstrukcyjne
	uzgod_BHP_PPOŻ.

	2014_09_29_goszcz_04_przedmiar
	2014_09_29_goszcz_03_specyfikacje

