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Część 3/1 - Opis ogólny
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze” 
W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia przewidziane są do wykonania następujące prace: zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą podziemną, roboty ogólnobudowlane w zakresie piwnic, parteru, piętra i poddasza użytkowego, dach, elewacje, zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, ochrona p.poż, wyposażenie obiektu. Do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 
ZAKRES PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH :

1. PIWNICA 

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

· demontaż stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie ;

· rozbiórka ścian pod kątem przebudowy;

· demontaż armatury sanitarnej i wyposażenia pod kątem przebudowy ;

· demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych podlegających wymianie;

· POSZERZENIE lub wybicie otworów pod projektowane drzwi wewnętrzne ;

· Rozebranie części stropu Kleina pod kątem podnośnika śrubowego 

· Całkowite skucie ścian zewnętrznych od środka pomieszczeń ;

· Usunięcie płytek i okładzin ściennych ( oprócz  istniejącej kotłowni ) ;

· Usuniecie istniejących warstw posadzek wraz z podkładem betonowym oprócz schodów;

· demontaż grzejników i instalacji c.o.  podlegającej wymianie  ;

· rozbiórka posadzki na gruncie w miejscu wykonywania szybu;

· pozostały zakres robót konieczny z uwagi na technologię wykonania robót i zakres opracowania. 

1. 2.  ZAKRES ROBÓT – PIWNICA 

· Wymiana stolarki okiennej na nowe PVC zgodne z podziałami istniejącymi wg PW;

· Wykonanie nowej podłogi na gruncie w miejscu szybu pod podnośnik wg schematu :

	P5 
	PODŁOGA NA GRUNCIE- SZYB  
	

	
	Posadzka wg zestawienia  
	

	
	Wylewka samopoziomująca  
	0,5 -1 cm 

	
	Wylewka betonowa  
	5 cm

	
	Folia PE  
	

	
	Styropian twardy XPS    
	10 cm 

	
	2x papa asfaltowa 
	2 cmn

	
	Płyta betonowa na gruncie  z betonu C15/20 zbrojona siatką z prętów śr.6mm o oczkach 15/15 cm 
	15 cm

	
	Podsypka piaskowo żwirowa 
	15 cm

	
	
	


· Wykonanie nowych posadzek zgodnie z zestawieniem wraz z wykonaniem izolacji z papy oraz nowego podkładu betonowego ( oprócz pomieszczenia kotłowni -1.02  kotłowni );

	P2 
	POSADZKA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH PIWNICY 
	

	
	Posadzka wg zestawienia  
	

	
	Wylewka samopoziomująca  
	0,5 -1 cm 

	
	Wylewka betonowa  
	5 cm

	
	Folia PE 
	

	
	Styropian twardy XPS  
	5 cm 

	
	 2 x papa asfaltowa 
	2 cm

	
	Istniejące warstwy posadzki 
	


Posadzkę na schodach oraz  w pomieszczeniu istniejącej kotłowni  pozostawić bez zmian.

· Wykonanie nowych ścian działowych murowanych z cegły pełnej Sw4;

	Sw4
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 
	

	
	Ściana murowana z cegły   pełnej 
	12  cm

	
	Tynk MPI 25 cementowo wapienny 
	1.5-2 cm

	
	Wykończenie ściany farbami lub płytka zg. Z schematem w tabeli
	


· wykonanie nowych ścian działowych z g-k- Sw2 ;

· Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe okleinowane zgodnie z PW;

· Pozostawienie wentylacji grawitacyjnej na poziomie piwnic bez zmian;

· Wykonanie szybu i konstrukcji towarzyszącej wraz z montaże podnośnika dla osób niepełnosprawnych;

· Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

· Malowanie pomieszczeń w tym ścian i sufitów ; 

· Wyposażenie pomieszczeń w meble, umywalki toalety itd;

· Dostosowanie obiektu dla niepełnosprawnych w tym wykonanie przejść bez progowych lub o progach nie większych niż 0.5 cm.

· Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z osuszaniem i naprawą muru, poprzez skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ,w ścianach zawilgoconych zasolonych i zagrzybionych należy wykuć fugi na głębokość 2 cm
· Zgodnie ze schematem 
	SF2
	ŚCIANA  ZEWNĘTRZNA  PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU DO ŁAW FUNDAMENTOWYCH
	

	
	Folia kubełkowa 
	

	
	Sp 63 – hydroziolacja  pionowa mikrozaprawa uszczelniająca 
	2-3 cm 

	
	Sp 63 – hydroziolacja  pionowa mikrozaprawa uszczelniająca-obrzutka wstępna 
	2 cm

	
	Iniekcja dwurzędowa silikonowa 
	

	
	Istniejący mur 
	

	
	Obrzutka ściany po skuciu Sv61
	1-2 cm

	
	Tynk podkładowy np. SG 68 lub inny 
	1,5-2 cm

	
	Tynk renowacyjny trasowy 
	

	
	Farba lub płytki ścienne zgodnie ze schematem pomieszczeń 
	


	SF1
	ŚCIANA  ZEWNĘTRZNA  POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU DO LINII COKOŁU 
	

	
	Malowanie tynku farbami silikatowymi zg. Z kol. elewacji
	

	
	Spachla MC 55 grube ziarno 
	1.0 cm 

	
	Tynk podkładowy SP 64 
	1,5 2 cm

	
	Obrzutka wstępna pod skuciu istn. Tynku – mikrozaprawa uszczelniająca SP63 
	1,5-2 cm

	
	Istniejący mur 
	

	
	Obrzutka wewnętrzna ściany po skuciu tynku SV 61 
	1-2cm

	
	Tynk podkładowy SG 68 lub inny 
	1,5-2 cm

	
	Tynk renowacyjny trasowy 
	

	
	Farba lub płytki ścienne zgodnie z opisem w tabeli 
	


	Sw1
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  ISTNIEJACA –PIWNICA  
	

	
	Istniejący mur ceglany 
	

	
	Obrzutka ściany po skuciu Sv61
	1-2 cm

	
	Tynk podkładowy np. SG 68 lub inny 
	1,5-2 cm

	
	Tynk renowacyjny trasowy 
	

	
	Farba lub płytki ścienne zgodnie ze schematem pomieszczeń 
	


Wraz z wykonaniem izolacji pionowych na bazie mikrozaprawy uszczelniającej należy wykonać iniekcję silikonową dwurzędową w sposób następujący:

- dla ścian z podpiwniczeniem – ponad ławą fundamentową 

- dla ścian bez piwnic pod poziomem gruntu -15-20 cm 

Iniekcję wykonać od zewnątrz-pomijając ściany zewnętrzne położone  w środku budynku w osiach B i C. Tam należy wykonać zakres prac od wewnątrz pomieszczeń czyli Sw1.

· Istniejące sufity poddać oględzinom ; w razie konieczności skuć tynki i wykonać nowe. Całość sufitów pomalować farbami emulsyjnymi. 
· Naprawić tynki studni doświetlających i zamontować na nich kraty zabezpieczające malowane na grafit. 
     2. PARTER  

 2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PARTER

· demontaż stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie ;

· demontaż wymienianych części stropu jak ślepy pułap, posadzki ,deskowanie, sufit, polepa ;

· rozbiórka ścian pod kątem przebudowy;

· demontaż armatury sanitarnej i wyposażenia pod kątem przebudowy ;

· demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych podlegających wymianie;

· poszerzenie lub wybicie otworów pod projektowane drzwi wewnętrzne ;

· całkowita rozbiórka  części stropu pod kątem podnośnika śrubowego 

· Całkowite skucie ścian  istniejących od środka pomieszczeń ;

· Usunięcie płytek i okładzin ściennych;

· demontaż grzejników i instalacji c.o.  podlegającej wymianie  ;

· demontaż stopnic pod kątem wymiany;

· demontaż parapetów wewnętrznych;

· pozostały zakres robót konieczny z uwagi na technologię wykonania robót i zakres opracowania. 

2.2.  ZAKRES ROBÓT – PARTER  

· Wymiana stolarki okiennej na nowe PVC zgodne z podziałami istniejącymi wg PW; dla części budynku bez wentylacji mechanicznej od osi B – D w oknach należy przewidzieć nawietrzaki systemowe higrosterowane oraz bezwzględnie okna uchylno otwierane;

· Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe PVC białe ;

· Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe drewniane lub PVC zgodnie z PW;

· Wykonanie nowych posadzek i wykończenia ścian w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem ;

· Wykonanie robót remontowych istniejących stropów drewnianych

	P1 
	STROPY DREWNIANE ISTNIEJĄCE W OSIACH  A-B  ORAZ  C-D oraz klatka schodowa bez spoczników 
	

	
	Posadzka wg zestawienia na rzutach 
	1 cm 

	
	Wylewka samopoziomująca 
	0,5 -1 cm 

	
	Folia PE
	0.05 cm

	
	2 x płyta włókno cementowa 
	2,5 cm 

	
	Folia PE
	0,05 cm 

	
	legary 4x2,5 cm/płyta OSB 25 mm
	2,5 cm

	
	wełna kamienna λ=0,036 w/mK
    grubość ślepego pułapu
	Nie mniej niż 8 cm 

	
	Ruszt pod wełnę na istniejącej konstrukcji ślepego pułapu –OSB 
	1,2 cm 

	
	Pustka powietrzna 
	

	
	Ruszt pod sufit podwieszany 
	Zmienna 

	
	2 x Płyty sufitu na zakład GKF EI 60 ( pomieszczenia wilgotne –zastosować płytę wodoodporną )
	2,5 cm 


Uwaga belki istniejące stalowe należy obudować płytami GKF EI 60 lub zabezpieczyć w inny sposób do klasy odporności ogniowej Ei 60. 

· Wykonanie robót remontowych stropu Kleina nad piwnica od strony parteru 

	P3 
	STROPY ISTNIEJĄCE KLEINA NAD PIWNICĄ  OSIE A-B 
	

	
	Posadzka wg zestawienia na rzutach 
	1 cm 

	
	Wylewka samopoziomująca 
	0,5 -1 cm 

	
	Folia PE
	0.05 cm

	
	2 x płyta włókno cementowa 
	2,5 cm 

	
	Folia PE
	0,05 cm 

	
	legary 4x2,5 cm/płyta OSB 25 mm
	2,5 cm

	
	Legary istniejące  8 x 9 cm 
	9  cm 

	
	wełna kamienna λ=0,036 w/mK
    grubość usuniętej polepy 
	Nie mniej niż 8 cm 

	
	Pustak ceramiczny istniejący / dwuteownik stalowy 
	24  cm 

	
	Sufit istniejący od strony piwnicy 
	


·  wykonanie remontu posadzki na gruncie w osiach C-D    

	P2 
	POSADZKA NA GRUNCIE –PARTER OSIE C-D  
	

	
	Posadzka wg zestawienia  
	

	
	Wylewka samopoziomująca  
	0,5 -1 cm 

	
	Wylewka betonowa  
	5 cm

	
	Folia PE 
	

	
	Styropian twardy XPS  
	5 cm 

	
	2 x papa asfaltowa 
	

	
	Istniejące warstwy posadzki 
	


· wykonanie remontu ścian zewnętrznych 

	SZ1
	ŚCIANA  ZEWNĘTRZNA  POWYŻEJ LINII  COKOŁU 
	

	
	WYKOŃCZENIE ŚCIANY OD wewnątrz pom. zgodnie z tabelą
	

	
	Lekki tynk cementowo wapienny np. MPI 25 baumit 
	2 cm 

	
	Istniejący mur 


	…

	
	Tynk istniejący/ tynki skute uzupełnienie tynkiem ręcznie nakładanym np. baumit manual


	1,5-2 cm

	
	Tynk  silikatowy zgodnie z kolorystyką elewacji 
	 cm


· wykonanie remontu istniejących ścian wewnętrznych od strony remontowanych pomieszczeń ;

	Sw1*
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  ISTNIEJACA – PARTER 
	

	
	Istniejący mur ceglany 
	

	
	Lekki tynk cementowo wapienny np. MPI 25 baumit 
	1,5-2 cm

	
	Farba lub płytki ścienne zgodnie ze schematem pomieszczeń 
	


· wykonanie nowych ścian wewnętrznych lekkiej konstrukcji 

	Sw2
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 
	

	
	Płyta g-k podwójna 
	2,5 cm

	
	Wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej / profile ścian
	7 cm

	
	Płyta g-k podwójna  
	2,5 cm


Należy przewidzieć ściany wodoodporne w pomieszczeniach wilgotnych 

· -projektuje się ścianę wewnętrzną działową wydzielającą zejście do piwnicy od poziomu parteru , wraz z drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej EI 30

	Sw6
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA EI 30 
	

	
	Płyta GKF  podwójna 
	2,5 cm

	
	Wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej / profile ścian
	7 cm

	
	Płyta GKF  podwójna  
	2,5 cm


· Konstrukcja szybu wydzielająca drogę komunikacji pionowej podnośnika śrubowego zostanie obudowana od pomieszczeń ścianami 

	Sw5
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 
	

	
	Płyta GKF  podwójna 
	2,5 cm

	
	Wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej / profile ścian
	12 cm

	
	Ściana murowana z cegły   
	12  cm

	
	Tynk MPI 25 cementowo wapienny 
	1.5-2 cm

	
	Wykończenie ściany farbami lub płytka zg. Z schematem w tabeli
	


· Wykonanie zamurować otworów drzwiowych lub przejść 

	Sw3
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 
	

	
	Bloczki gazobetonowe
	…  cm

	
	Tynk MPI 25 cementowo wapienny 
	1.5-2 cm

	
	Wykończenie ściany farbami lub płytka zg. Z schematem w tabeli
	


· Wykonanie mebli oraz montaż armatury sanitarnej zgodnie z PW;

· Zaślepienie czynnych  kanałów wentylacji grawitacyjnej;

· Remont schodów wewnętrznych istniejących 

   - wymiana stopnic na nowe drewniane dębowe , impregnowane ciśnieniowo w autoklawach , zabezpieczone ppoż do stopnia nierozprzestrzeniania ognia , wykończyć lakierem matowym 

  -  oczyszczenie stalowej konstrukcji schodów z powłok i farb , malowanie farbami do R 60 nierozprzestrzeniania ognia kolor grafit matowy 

  - oczyszczenie farb i powłok balustrad do surowego drewna, impregnacja ppoż na miejscu np. Fobos M4 lub inny równorzędny , wykończenie lakierobejcą w kolorze orzecha średniego – mat  

· Montaż hydrantu wewnętrznego wraz z szafką

· Montaż instalacji i konstrukcji wg projektów branżowych 

· Montaż rolety ppoż na topik w oknie od strony podwórza o klasie odporności ogniowej EI 60 l;

· Montaż podnośnika śrubowego wraz z kabiną zgodnie z wytycznymi producenta np. A 5000 firmy rehalift lub innej równoważnej

· Montaż systemu oddymiania klatki schodowej zgodnie z projektem elektrycznym i zaleceniami producenta ;

3. PIĘTRO   

3.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – PIĘTRO 

· demontaż stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie ;

· demontaż wymienianych części stropu jak ślepy pułap, posadzki ,deskowanie, sufit, polepa ;

· rozbiórka ścian pod kątem przebudowy;

· demontaż armatury sanitarnej i wyposażenia pod kątem przebudowy ;

· demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych podlegających wymianie;

· poszerzenie lub wybicie otworów pod projektowane drzwi wewnętrzne ;

· całkowita rozbiórka  części stropu pod kątem podnośnika śrubowego 

· Całkowite skucie ścian  istniejących od środka pomieszczeń ;

· Usunięcie płytek i okładzin ściennych;

· demontaż grzejników i instalacji c.o.  podlegającej wymianie  ;

· demontaż stopnic pod kątem wymiany;

· demontaż parapetów wewnętrznych;

· pozostały zakres robót konieczny z uwagi na technologię wykonania robót i zakres opracowania. 

  3.2.  ZAKRES ROBÓT – PIĘTRO   

· Wymiana stolarki okiennej na nowe PVC zgodne z podziałami istniejącymi wg PW; dla części budynku bez wentylacji mechanicznej od osi B – D w oknach należy przewidzieć nawietrzaki systemowe higrosterowane oraz bezwzględnie okna uchylno otwierane;

· Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe PVC białe ;

· Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe drewniane lub PVC zgodnie z PW;

· Wykonanie nowych posadzek i wykończenia ścian w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem ;

· Wykonanie robót remontowych istniejących stropów drewnianych

	P1 
	STROPY DREWNIANE ISTNIEJĄCE W OSIACH  A-B  ORAZ  C-D oraz klatka schodowa spoczniki 
	

	
	Posadzka wg zestawienia na rzutach 
	1 cm 

	
	Wylewka samopoziomująca 
	0,5 -1 cm 

	
	Folia PE
	0.05 cm

	
	2 x płyta włókno cementowa 
	2,5 cm 

	
	Folia PE
	0,05 cm 

	
	legary 4x2,5 cm/płyta OSB 25 mm
	2,5 cm

	
	wełna kamienna λ=0,036 w/mK
    grubość ślepego pułapu
	Nie mniej niż 8 cm 

	
	Ruszt pod wełnę na istniejącej konstrukcji ślepego pułapu –OSB 
	1,2 cm 

	
	Pustka powietrzna 
	

	
	Ruszt pod sufit podwieszany 
	Zmienna 

	
	2 x Płyty sufitu na zakład GKF EI 60 ( pomieszczenia wilgotne –zastosować płytę wodoodporną )
	2,5 cm 


Uwaga belki istniejące stalowe należy obudować płytami GKF EI 60 lub zabezpieczyć w inny sposób do klasy odporności ogniowej Ei 60. 

· Wykonanie robót remontowych istniejących spoczników przy klatkach schodowych 

	P4 
	KLATKA SCHODOWA SPOCZNIKI MIĘDZY PIĘTRAMI  


	

	
	Posadzka wg zestawienia na rzutach – WYKŁADZINA PVC 
	1 cm 

	
	2 x płyta włókno cementowa 
	2,5 cm 

	
	Belki istniejące spocznika 
	18 cm  

	
	2 x Płyty GKF  EI 60
	2,5 cm


· - wykonanie remontu istniejących ścian wewnętrznych od strony remontowanych pomieszczeń 
	Sw1*
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  ISTNIEJACA – PIĘTRO  


	

	
	Istniejący mur ceglany 
	

	
	Lekki tynk cementowo wapienny np. MPI 25 baumit 
	1,5-2 cm

	
	Farba lub płytki ścienne zgodnie ze schematem pomieszczeń 
	


· - wykonanie nowych ścian wewnętrznych 

	Sw2
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA – PIĘTRO 
	

	
	Płyta g-k podwójna 
	2,5 cm

	
	Wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej / profile ścian
	7 cm

	
	Płyta g-k podwójna  
	2,5 cm


Należy przewidzieć ściany wodoodporne w pomieszczeniach wilgotnych 

· Konstrukcja szybu wydzielająca drogę komunikacji pionowej podnośnika śrubowego zostanie obudowana od pomieszczeń ścianami 

	Sw5
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 
	

	
	Płyta GKF  podwójna 
	2,5 cm

	
	Wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej / profile ścian
	12 cm

	
	Ściana murowana z cegły nowoprojektowanana  
	12  cm


· Wykonanie zamurować otworów drzwiowych lub przejść 

	Sw3
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 
	

	
	Bloczki gazobetonowe
	…  cm

	
	Tynk MPi 25 cementowo wapienny 
	1.5-2 cm

	
	Wykończenie ściany farbami lub płytka zg. Z schematem w tabeli
	


· Wykonanie mebli oraz montaż armatury sanitarnej zgodnie z PW;

· Zaślepienie czynnych  kanałów wentylacji grawitacyjnej;

· Remont schodów wewnętrznych istniejących SCH 1 I SCH2 

   - wymiana stopnic na nowe drewniane dębowe , impregnowane ciśnieniowo w autoklawach , zabezpieczone ppoż do stopnia nierozprzestrzeniania ognia , wykończyć lakierem matowym 

  -  oczyszczenie stalowej konstrukcji schodów z powłok i farb , malowanie farbami do R 60 nierozprzestrzeniania ognia kolor grafit matowy 

  - oczyszczenie farb i powłok balustrad do surowego drewna, impregnacja ppoż na miejscu np. Fobos M4 lub inny równorzędny , wykończenie lakierobejcą w kolorze orzecha średniego – mat  

· Montaż hydrantu wewnętrznego wraz z szafką

· Montaż instalacji i konstrukcji wg projektów branżowych 

4. PODDASZE UŻYTKOWE    

 4.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – PODDASZE UŻYTKOWE    

· demontaż stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie ;

· rozbiórka części konstrukcji z belek drewnianych nad spocznikiem klatki schodowej celem montażu okien oddymiających ;

· demontaż wymienianych części stropu jak ślepy pułap, posadzki ,deskowanie, sufit, polepa ;

· rozbiórka ścian pod kątem przebudowy ;

· demontaż armatury sanitarnej i wyposażenia pod kątem przebudowy ;

· demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych podlegających wymianie;

· poszerzenie lub wybicie otworów pod projektowane drzwi wewnętrzne ;

· całkowita rozbiórka  części stropu pod kątem podnośnika śrubowego 

· całkowite skucie ścian  istniejących od środka pomieszczeń ;

· usunięcie płytek i okładzin ściennych;

· demontaż grzejników i instalacji c.o.  podlegającej wymianie  ;

· demontaż stopnic pod kątem wymiany;

· demontaż parapetów wewnętrznych;

· pozostały zakres robót konieczny z uwagi na technologię wykonania robót i zakres opracowania. 

4.2.  ZAKRES ROBÓT – PODDASZE UŻYTKOWE    
· Wymiana stolarki okiennej na nowe PVC zgodne z podziałami istniejącymi wg PW; dla części budynku bez wentylacji mechanicznej od osi B – D w oknach należy przewidzieć nawietrzaki systemowe higrosterowane oraz bezwzględnie okna uchylno otwierane;

· Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe PVC białe ;

· Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe drewniane lub PVC zgodnie z PW;

· Wykonanie nowych posadzek i wykończenia ścian w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem 
· Wykonanie robót remontowych istniejących stropów drewnianych

	P1 
	STROPY DREWNIANE ISTNIEJĄCE W OSIACH  A-B  ORAZ  C-D oraz klatka schodowa spoczniki 
	

	
	Posadzka wg zestawienia na rzutach 
	1 cm 

	
	Wylewka samopoziomująca 
	0,5 -1 cm 

	
	Folia PE
	0.05 cm

	
	2 x płyta włókno cementowa 
	2,5 cm 

	
	Folia PE
	0,05 cm 

	
	legary 4x2,5 cm/płyta OSB 25 mm
	2,5 cm

	
	wełna kamienna λ=0,036 w/mK
    grubość ślepego pułapu
	Nie mniej niż 8 cm 

	
	Ruszt pod wełnę na istniejącej konstrukcji ślepego pułapu –OSB 
	1,2 cm 

	
	Pustka powietrzna 
	

	
	Ruszt pod sufit podwieszany 
	Zmienna 

	
	2 x Płyty sufitu na zakład GKF EI 60 ( pomieszczenia wilgotne –zastosować płytę wodoodporną )
	2,5 cm 


Uwaga belki istniejące stalowe należy obudować płytami GKF EI 60 lub zabezpieczyć w inny sposób do klasy odporności ogniowej Ei 60**** 

· Wykonanie robót remontowych istniejących spoczników przy klatkach schodowych 

	P4 
	KLATKA SCHODOWA SPOCZNIKI MIĘDZY PIĘTRAMI  


	

	
	Posadzka wg zestawienia na rzutach – WYKŁADZINA PVC 
	1 cm 

	
	2 x płyta włókno cementowa 
	2,5 cm 

	
	Belki istniejące spocznika 
	18 cm  

	
	2 x Płyty GKF  EI 60
	2,5 cm


· - wykonanie remontu istniejących ścian wewnętrznych od strony remontowanych pomieszczeń 
	Sw1*
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  ISTNIEJACA – PODDASZE   


	

	
	Istniejący mur ceglany 
	

	
	Lekki tynk cementowo wapienny np. MPI 25 baumit 
	1,5-2 cm

	
	Farba lub płytki ścienne zgodnie ze schematem pomieszczeń 
	


· - wykonanie nowych ścian wewnętrznych 

	Sw2*
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 


	

	
	Płyta GKF EI 60  podwójna od strony pomieszczeń użytkowych
	2,5 cm

	
	Wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej / profile ścian
	7 cm

	
	Płyta g-k podwójna  
	2,5 cm


Należy przewidzieć ściany wodoodporne w pomieszczeniach wilgotnych *****

· Konstrukcja szybu wydzielająca drogę komunikacji pionowej podnośnika śrubowego zostanie obudowana od pomieszczeń ścianami 

	Sw5
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 


	

	
	Płyta GKF  podwójna 
	2,5 cm

	
	Wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej / profile ścian
	12 cm

	
	Ściana murowana z cegły nowoprojektowanana  
	12  cm


· Wykonanie zamurować otworów drzwiowych lub przejść 

	Sw3
	ŚCIANA  WEWNĘTRZNA  PROJEKTOWANA 
	

	
	Bloczki gazobetonowe
	…  cm

	
	Tynk MPi 25 cementowo wapienny 
	1.5-2 cm

	
	Wykończenie ściany farbami lub płytka zg. Z schematem w tabeli
	


· Wykonanie mebli oraz montaż armatury sanitarnej zgodnie z PW;

· Obudowa palnej odsłoniętej konstrukcji dachu płytami GKF EI 60 ;

· Zaślepienie czynnych  kanałów wentylacji grawitacyjnej;

· Remont schodów wewnętrznych istniejących SCH 1 I SCH2 

   - wymiana stopnic na nowe drewniane dębowe , impregnowane ciśnieniowo w autoklawach , zabezpieczone ppoż do stopnia nierozprzestrzeniania ognia , wykończyć lakierem matowym 

  -  oczyszczenie stalowej konstrukcji schodów z powłok i farb , malowanie farbami do R 60 nierozprzestrzeniania ognia kolor grafit matowy 

  - oczyszczenie farb i powłok balustrad do surowego drewna, impregnacja ppoż na miejscu np. Fobos M4 lub inny równorzędny , wykończenie lakierobejcą w kolorze orzecha średniego – mat  

· Montaż hydrantu wewnętrznego wraz z szafką

· Remont z dociepleniem ściany szczytowej na poziomie poddasza  wg schematu:

	Sz2 
	ŚCIANA SZCZYTOWA ZEWNĘTRZNA –PODDASZE UŻYTKOWE 


	

	
	2 X płyta GKF EI 60   
	2.5 cm 

	
	Ruszt systemowy / wełna kamienna twarda 0.0 36 W/Km 
	14  cm 

	
	Ściana zewnętrzna istniejąca  
	25-30 cm  

	
	Tynk zewnętrzny + malowanie
	2,0cm


· Montaż instalacji i konstrukcji wg projektów branżowych 

· Montaż okien połaciowych i okien oddymiających zgodnie z PW

5. DACH     

 5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – DACH     

· demontaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z łatami

· wykonanie wzmocnienia więźby dachowej zgodnie z PW –konstrukcji 

· demontaż obróbek blacharskich całkowicie

· demontaż rynien i rur spustowych ;

· demontaż instalacji odgromowej 

· skucie tynków zewnętrznych komina od strony północnej 

· demontaż pokrycia z papy wraz z deskowaniem pełnym 

· pozostały zakres robót konieczny z uwagi na technologię wykonania robót i zakres opracowania. 

5.2.  ZAKRES ROBÓT – DACH 

· Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem izolacji termicznej i obudową zgodnie ze schematem 

	D2 
	DACH PAPOWY  


	

	
	PAPA ASFALTOWA   
	

	
	Styropapa z uformowanie spadku 5-7 stopni , wyprofilować   
	Wg spadku  

	
	Deskowanie pełne – projektowane   
	2.2  cm

	
	Belki drewniane istn/ wełna mineralna lambda 0.036 W/Km 

Wełna mineralna lambda 0.036 W/Km
	14 cm 

6  cm 

	
	Folia PE   
	5 cm 

	
	2 x płyty GKF EI 60 
	2,5 cm 


	D1 
	DACH CERAMICZNY- DACHY SPADZISTE  
	

	
	Podwójna dachówka ceramiczna układana w koronkę – kolor naturalny 
	6 cm 

	
	Łaty 4/6 cm  
	4  cm 

	
	Kontrłaty 
	4  cm

	
	Wiatroizolacja  
	2,5 cm 

	
	Krokwie istniejące  13/ 16 cm / wełna mineralna  lambda 0.036 W/Km
	16  cm 

	
	mineralna lambda 0.036 W/Km
	6  cm

	
	Paroizolacja   
	0,05 cm 

	
	Ruszt systemowy  
	3 cm 

	
	 2x płyta GKF EI 60 
	2,5 cm    


Wymiana pokrycia dachowego ma uwzględniać wszystkie elementy systemowe konieczne do prawidłowej wymiany pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta w tym : taśm , dachówek narożnych ,kalenicowych, wentylacyjnych , wróblówki , uchwytów pod stopnie , gąsiorów kalenicowych i zamykających , oraz wszystkich innych pozostałych elementów 

·  Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan cynk + projektowane ozdobne kosze spustowe ;wymiana osadników wraz z czyszczakiem 

· Wymiana obróbek blacharskich na nowe tytan cynk 0.65 mm

· Montaż ław kominiarskich , stopni kominiarskich , okien dachowych ;

· Montaż czap kominiarskich z blachy tytan cynk;

· Montaż instalacji odgromowej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych ;

· Wykończenie komina od strony północnej –płytką klinkierową w kolorze naturalnym;

· Montaż wywiewek kanalizacji sanitarnej w kolorze pokrycia wraz z montaże instalacji wywiewno nawiewnej oraz jednostki klimatyzacyjnej ;

6. ELEWACJE     

6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ELEWACJE     

· Całkowite skucie ścian fundamentowych poniżej i powyżej poziomu gruntu ;

· Skucie całkowite tynków zewnętrznych odspojonych , zainfekowanych grzybami lub solą, głuchych , odspojonych , w złym stanie technicznym , odbarwionych;

· Skucie tynku na kominie północnym;

· Demontaż szyldów, tablic , instalacji natynkowych w tym odgromówki ,

· Demontaż parapetów zewnętrznych;

· Demontaż krat okiennych ;

· Skucie wylewki betonowej całkowicie przed budynkiem oraz demontaż płyt betonowych od strony szczytowej elewacji północnej;

· Demontaż stopni schodów granitowych wejściowych;

· Demontaż drzwi wejściowych pod kątem zabiegów renowacyjnych ;

· Demontaż istniejącego ogrodzenia działki wraz z całkowitym skuciem tynków na podmurówce ;

· pozostały zakres robót konieczny z uwagi na technologię wykonania robót i zakres opracowania. 

6.2.  ZAKRES ROBÓT – ELEWACJE  

· wykonanie naprawy tynków zewnętrznych wraz z  ich częściową wymianą ( 30 %)poprzez tynki recznie nakładane np. baumit manual 

· oczyszczenie istniejących powierzchni tynków całkowicie

· zagruntowanie ścian podkładem wyrównującym np. Uni primer ;

· wykończenie elewacji nową kolorystyką – tynkiem  silikatowym faktura 2.0-2.5 mm ;

· wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytan cynk, w tym istniejące parapety z cegły oczyścić , fugi uzupełnić , pomalować zgodnie z kolorystyką elewacji;

· Wymiana obróbek blacharskich na nowe tytan cynk 0.65 mm

· Wykonanie nowych tablic z blachy mosiężnej

· Wykonanie elementów artykulacji elewacji w tym uchwytów na flagi ,numeru policyjnego, szyldu wiszącego – metoda kowalstwa artystycznego – malowanć na grafitowy matowy 

· Montaż opraw oświetleniowych ( LP3 lub LP4 prod. Artmetal lub inny równoważny);

· Wykonanie opasek żwirowych wokół budynku wraz z progiem;

· Wykonanie balustrad pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych malowanych na kolor  grafitowy  matowy;

· Wykonanie wypraw tynkarskich cokołu;

· Montaż wycieraczki przed wejściem ;

· Renowacja drzwi wejściowych ;

· Remont studni piwnicznych wraz z montażem krat zabezpieczających ;

· Malowanie skrzynek instalacyjnych oraz innych elementów instalacji;

· Naprawa gzymsu okapowego oraz reprofilacja pozostałych elementów w razie konieczności materiałem na bazie zapraw sztukatorskich+ malowanie farbami silikatowymi zgodnie z kolorystyką elewacji;

· Zabezpieczenie instalacji elektrycznych napowietrznych

· Wykonanie nowego ogrodzenia z prętów oraz tynkowanie podmurówki tynkiem barwionym w masie

· Montaż instalacji odgromowej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych ;

Konstrukcje
1. Charakterystyka rozwiązań w zakresie konstrukcji.


W ramach projektowanej modernizacji przewiduje się :
· wykonanie wzmocnień fragmentu konstrukcji dachu

· wykonanie wzmocnień podciągów stalowych

· wykonanie konstrukcji pod windę dla niepełnosprawnych 

· wykonanie nadproży w miejscach nowych otworów ściennych lub w miejscach poszerzenia otworów istniejących


2. Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji.

· Konstrukcja dachu:

rozbiórka poszycia dachu wraz z konstrukcją poszycia tj łat drewnianych

· Konstrukcja stropów : rozbiórka części stropów w miejscu trasy dzwigu windowego

· ściany: do rozbiórki fragmenty ścian konstrukcyjnych w miejscach projektowanych otworów


3. Roboty konstrukcyjne. 


3.1. Fundamenty


Projektuje się fundamenty. Stopę Sf-1 120x120x50 oraz ławę 50x30. Zbroic stala AIII, wylewac z betonu C20/25. Wykonac izolacje oraz wykonac na podkladzie bet C12/10.

W miejscu wykonania murowanego filaru pod konstrukcją wsporczą szybu dzwigowego (oś 2) należy wykonać odkrywke i sprawdzic stan techniczny istniejącego fundamentu. W sytuacji stwierdzenia złego stanu technicznego należy wykonać odpowiednie wzmocnienie w porozumieniu z projektantem konstruktorem.


3.2. Ściany 

a) ściany nowo projektowane 

Nie projektuje się nowych ścian konstrukcyjnych. Zaprojektowano jedynie 
przemurowania oraz uzupełnienia fragmentów ścian należy je wykonać z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo wapiennej.

 b) ściany istniejące , nadproża, 

W ścianach   projektuje się wykucia  pod projektowane otwory 
drzwiowe oraz 
komunikację. W tym celu nad wykuwanymi otworami należy 
wykonać 
nadproża stalowe Ns z belek dwuteowych typu dwuteownik zwykły, oraz 
dwuteownik 
HEB (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach)

c) osadzenie nadproży

 Przed przystąpieniem do rozbiórki fragmentów ścian w miejscach projektowanych 
otworów drzwiowych należy przystąpić do montażu stalowych belek nadprożowych. 
W tym celu należy wykuć bruzdę najpierw z jednej strony ściany w wymiarach 
pozwalających osadzić belkę. Po osadzeniu belki czynność powtórzyć z drugiej 
strony muru. Belki należy skręcić śrubami, oraz podklinować w miejscach oparcia. 
Po zamontowaniu belek oraz skręceniu i podklinowaniu można przysąpić do rozbiórki muru. Rozbiórkę wykonywać w sposób ostrożny w miarę możliwości nie 
powodując nadmiernych drgań elementów konstrukcji budynków celem 
uniemożliwienia powstawania zarysowań lub uszkodzeń konstrukcji. 

Belki stalowe należy osiatkować następnie otynkować.

Końcówki wszystkich nadproży należy opierać w wykutych gniazdach na 
betonowych poduszkach grubości 10 cm, z betonu C12/15 lub z zaprawy 
montażowej.  Belki stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjne. Po 
osadzeniu powstałe szczeliny zabetonować. 


3.3. Słupy. Filary

Projektuje się słupy murowane z cegły pełnej klasy 20 MPa na zaprawie cementowo wapiennej klasy 8 MPa. Wymiary słupków 38x38cm. Słupki stanowią konstrukcję wsporczą dla belek żelebetowych oraz nadprozy i podciągów stalowych.

3.4. Podciągi

Zaprojektowano podciągi stalowe Ps  (  dwuteow. 140 HEB)  
stanowiące oparcie dla belek istniejacego stropu w miejscach styku z otworem pod windę. 
Projektuje się również podciągi żelbetowe Pz jako oparcie dla scianek wokół windy.  

Podciągi istniejace z duteownika 300 oznaczone na rysunkach należy wzmocnić poprzez zwiększenie przekroju dodatkową belką stalową. Przed wykonaniem wzmocnień istniejące podciągi oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.


3.5. Klatka schodowa

Nie projektuje się nowej klatki schodowej. Istniejąca klatkę schodową poddać remontowi zgodnie z częścią architektoniczna. 


3.6.Stropy


Przy projektowanym otworze pod szyb windowy projektuje się płytę zlebetowa PL-02 w poziomie stropu nad piwnicą. Plytę wykonać jako wylewaną na budowie grubości 15 cm. Zbroic prętami ze stali AIII. Wylewac z betonu C20/25. 


Należy dokonać przeglądu technicznego elementów nośnych stropów po zdjęciu poszycia.

Nie wyklucza się konieczności wymiany lub wzmocnień poszczególnych elementów tj belek stropowych. Belki drewniane zaimpregnować. 

Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne w miarę możliwości belek stalowych w poziomie stropu nad piwnicą po ich oczyszczeniu.


3.7. Szyb windowy 

Projektuje konstrukcje pod samonośny dzwig widowy dla niepełnosprawnych.

Oparcie dla windy stanowić będzie płyta zelbetowa PL-01 w poziomie stropu nad piwnicą. Płyta grubości 15 cm wykonać jako wylewaną na budowie grubości 15 cm. Zbroic prętami ze stali AIII. Wylewac z betonu C20/25. Płyta stanowić będzie podłoże dla obciazen pionowych od windy. Plyte wykonać na podciagach Pz przedstawionych na rysunkach.
Jako podpore dla obciązen poziomych (oparcie boczne) dla windy należy wykorzystac istniejacą sciane w osi B. Nad winda w poziomie poddasza zaprojektowaną przekrycie tj płytę żelbetową PL-3.1. 


3.8. Konstrukcja dachu
Nie projektuje się nowych elementów konstrukcji dachu. Projektuje się natomiast wzmocnienia dla istniejących elementów konstrukcji. Zaprojektowano wzmocnienia płatwi, słupów oraz mieczy poprzez wykonanie jednostronnych nakładek stalowych z ceowników. 

Dodatkowo zaprojektowano wzmocnić wymian przy kominie oraz część krokwi  poprzez wykonanie nakładek drewnianych. Całość konstrukcji drewnianej poddać impregnacji.

Elementy stalowe stanowiące wzmocnienie powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

INSTALACJE SANITARNE
1.1.1 INSTALACJA KANALIZACJI

Przewidziane w projekcie architektonicznym przybory sanitarne umieścić na wysokościach odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, średnice podano na rysunku. Projekt zakłada wykonanie całej kanalizacji od nowa. Rury układać w posadzce lub prowadzić w bruzdach ściennych.

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kielichowych z PCV łączonych na uszczelkę. Wpięcia do pionu kanalizacyjnego wykonać za pomocą trójników. Poszczególne przybory podłączać tak, aby trójnik odprowadzający ścieki z miski ustępowej zlokalizowany był najniżej. Mocowanie podejść do ścian budynku przy pomocy obejm i haków, punkty mocowania w odległości 1 m. Istniejące niewykorzystane podejścia wodne i kanalizacyjne należy zakorkować. Trasę oraz średnice przewodów pokazano na rysunku.

1.1.2 INSTALACJI WODY

Dobór wodomierza wg PN-92/B-01706 :

Cele bytowo-gospodarcze

Rozbiory wody:

q = 0,8 l/s = 2,9 m3/h

Cele p.poż.

Rozbiory wody:

q = 1,0 l/s = 3,6 m3/h (projekt zakłada działanie tylko jednego hydrantu wewnętrznego)

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:


qw = 2q = 2 x 1,0 = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

Dobrano wodomierz typu JS 3,5 DN25 POWOGAZ lub równoważne
Wodomierz należy zamontować w pomieszczeniu piwnicy zaraz za wejściem instalacji do budynku. Wodomierze powinien być zamontowany w pozycji horyzontalnej z wykorzystanie konsoli i przytwierdzony do ściany. Za zaworem odcinającym należy wykonać przejście PEX/Stal i należy zainstalować w kolejności: 

· zawór odcinający,

· filtr siatkowy,

· wodomierz,

· zawór antyskażeniowy 

· zawór odcinający.

W projekcie założono, że ciśnienie w sieci miejskiej jest na tyle wysokie, że ciśnienie na wylocie z urządzeń będzie normatywne. Przed przystąpieniem do realizacji nalezy sprawdzić ciśnienie w sieci oraz uwzględnić normatywne cienienie na wypływie z hydrantów i przyborów sanitarnych. W przypadku za małego ciśnienia należy zamontować zestaw hydroforowy lub zwiększyć średnice przyłącza.

Instalację doprowadzenia wody do poszczególnych odbiorników wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-X/Al/PE-RT Tigrius Alupex firmy Wavin lub równoważne. Przewody prowadzić w podłodze i w bruzdach ściennych. Przy montażu rurociągów należy przewidzieć miejsce na zaizolowanie rurociągów. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego o odpowiednio większej średnicy pozwalającej na rozszerzanie się rurociągu. Rury ochronne zlicować z przegrodami, a przy przejściach przez podłogi wyprowadzić na wys. 3 cm. Rury należy układać w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta. Trasy oraz średnice rurociągów pokazano na rysunku. Każde podejście powinno mieć możliwość zamknięcia za pomocą zaworu odcinającego. Podłączenia baterii wykonać za pomocą węży elastycznych do wody.

Źródłem ciepłej wody dla instalacji będą miejscowe podgrzewacze elektryczne. Lokalizację i typu opisano w części rysunkowej.

W budynku projektuję się wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej zasilanej z jednego przyłącza wraz z instalacja sanitarna. Instalacja za wodomierzem głównym po wprowadzeniu do budynku rozdziela się na część sanitarną i p.poż. Na instalacji należy zamontować zawór priorytetu np. DH300 firmy Honeywell lub równoważny. Wewnętrzna instalacja p.poż. dla budynku projektowana jest jako nawodniona.

Instalacja hydrantowa wymaga w górnej części podłączenia do najbliższego przyboru sanitarnego (zalecane do spłuczki miski ustępowej lub złączki). Podłączenia powinno być wyposażone w zawór odcinający.

Instalację wody p.poż wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200. Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych oraz przy użyciu uchwytów do rur w wkładką tłumiącą z gumy. Instalację hydrantową należy wykonać zgodnie z Dz. U  nr 80 poz. 563 z 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Projektuję się hydranty pożarowe HP-25 na wąż półsztywny z wężem dł. 25 m w typowych szafkach hydrantowych. Hydrant powinien być połączony z instalacją wodociągową przewodem o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25 mm oraz mieć zapewnione min. ciśnienie na wypływie z HP-25 – 20m i wydatek 1,0 dm3/s. Zawór hydrantowy należy umieścić na wysokości 1,35 m, natomiast dolna krawędź szafki 0,8 m od poziomu podłogi.

W  celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej przez powierzchniowym wykropleniem zaprojektowano izolację przewodów. Poziomy zaizolować izolacją kauczukową, natomiast piony obudować płytami G-K z wypełnieniem wełną mineralną.

Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego (klatka schodowa) powinny być  zabezpieczone do odporności równej przegrodzie budowlanej za pomocą opasek pęczniejących lub mas ognioochronnych firmy Hilti. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia.

Próbę przeprowadzić nie wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu ostatniej spoiny przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów instalacji. Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz, oraz zachowanie się punków stałych, podpór ruchomych, muf kompensacyjnych oraz rur.

Rurociągi przed oddaniem do użytku należy zdezynfekować i przepłukać. Do dezynfekcji zastosować roztwór chlorku wapnia w ilości 100mg/l lub roztwór podchlorynu sodu w dawce 0.50 mg/l. Dezynfekowany odcinek sieci należy uzupełniać roztworem tak długo aż na końcu przewodu zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sieć należy zamknąć na 24 godz. a następnie ponownie przepłukać. Po powtórnym płukaniu należy dokonać badania wody pod względem fizyko-chemicznym. Jeżeli woda odpowiada wymogom wody do celów spożywczych i gospodarczych rurociąg można przekazać do eksploatacji.

1.1.3 INSTALACJA GRZEWCZA

Zapotrzebowanie na ciepło lokalu obliczono za pomocą programu OZC i wynosi 37,0 kW.

Źródłem ciepła będzie istniejący kocioł gazowy. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kotłownia pozostaje bez zmian.  Założono pracę instalacji na parametry 70/55ºC.

Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego (klatka schodowa) powinny być  zabezpieczone do odporności równej przegrodzie budowlanej za pomocą opasek pęczniejących lub mas ognioochronnych firmy Hilti. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej winno być wykonane poprzez zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze. Na etapie wykonywania instalajaic nalezy sprawdzić czy istniejące w kotłowni urządzenia spełniają wymagania nowej instalacji.

Prowadzenie rur zasilających zaprojektowano w systemie rozprowadzeń przewodów w posadzkach. Czynnik grzejny rozprowadzany będzie do poszczególnych grzejników przewodami z rur PE-RT/AL/PE-RT firmy Wavin lub równoważny. Zaprojektowano system trójnikowy. Należy prowadzić poziomy rozprowadzające w warstwie izolacji posadzkowej. Rury należy prowadzić w rurze osłonowej typu peszel i w otulinie izolacyjnej. Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej. Po montażu rury należy zabetonować.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzające, w które wyposażone są grzejniki. Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa z mosiądzu lub brązu.

Ciepło będzie oddawane do pomieszczeń konwekcyjnie przez grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne z nastawą wstępną lub równoważne. Na powrocie zastosować zawory odcinające. Typy oraz wielkości grzejników opisano na rysunkach.

Po zakończeniu prac montażowych na instalacji c.o. całą instalację c.o. należy dwukrotnie przepłukać wodą wodociągową – płukanie należy kontynuować aż woda z płukania będzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Do czasu płukania nastawy wstępne zaworów grzejnikowych ustawić na maksymalne otwarcie.

Po zakończeniu płukania należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o. na zimno na ciśnienie 0,6 MPa (czas próby: t = 60 min) i na gorąco (dwukrotnie z regulacją) pod ciśnieniem roboczym czynnika grzewczego. Z próby sporządzić stosowny protokół.

1.1.4 INSTALACJI WENTYLACJI

Dla pomieszczeń zlokalizowanych w lokalu zaprojektowano wykonanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej, z zachowaniem minimalnych wymaganych przepisami ilości powietrza świeżego dla potrzeb przebywających w pomieszczeniu ludzi, tj. 20 m3/(h×os.) i przeznaczenia pomieszczeń.

Dla części pomieszczeń zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Nawiew poprzez otwierane okna i nawiewniki zainstalowane w oknach. Wywiew z pomieszczenia poprzez kanały wentylacyjne.  Rozmieszczenie kanałów według projektu architektonicznego.

Dla pomieszczeń których nie było możliwości wykonania szachtów grawitacyjnych zaprojektowano wentylację mechaniczną. Wydatki opisano w tabeli poniżej.

	Nr pom.
	Rodzaj
	Pow.
	Wys.
	Kub.
	Nawiew
	Wywiew
	Kr.
	Il. osób
	Na osobę
	Rodzaj

	-
	-
	m2
	m
	m3
	m3/h
	m3/h
	1/h
	os.
	m3/h
	wentyl.

	PIWNICA

	1.01
	Kotłownia
	12,6
	2,3
	29,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.02
	Kotłownia
	16,3
	2,3
	37,5
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.03
	Toaleta
	5,6
	2,3
	12,9
	-
	75
	6
	-
	-
	Mech.

	1.04
	Komunikacja
	7,9
	2,3
	18,2
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.05
	Schowek
	2,4
	2,3
	5,5
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.06
	Archiwum
	9,0
	2,3
	20,7
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.07
	Archiwum
	13,4
	2,3
	30,8
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.08
	Pom. gospodarcze
	2,3
	2,3
	5,3
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.09
	Pom. gospodarcze
	2,1
	2,3
	4,8
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.10
	Komunikacja
	5,1
	2,3
	11,7
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	PARTER

	0.01
	Pom. biurowe
	15,9
	3,0
	47,7
	90
	-
	2
	4
	23
	Mech.

	0.02
	Pom. biurowe
	18,5
	3,0
	55,5
	90
	-
	2
	4
	23
	Mech.

	0.03
	Aneks
	3,5
	2,5
	8,8
	-
	50
	6
	-
	-
	Mech.

	0.04
	Komunikacja
	9,8
	3,0
	29,4
	-
	140
	5
	-
	-
	Mech.

	0.05
	Pom. biurowe
	9,4
	3,0
	28,2
	60
	-
	2
	3
	20
	Mech.

	0.06
	Pom. biurowe
	10,5
	3,0
	31,5
	60
	-
	2
	3
	20
	Mech.

	0.07
	Toaleta
	3,5
	2,5
	8,8
	-
	50
	6
	-
	-
	Mech.

	0.08
	Komunikacja
	5,1
	3,0
	15,3
	-
	60
	4
	-
	-
	Mech.

	0.09
	Szyb podnośnika
	2,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0.10
	Komunikacja
	17,3
	3,0
	51,9
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	0.11
	Sala wielofunkcyjna
	53,5
	3,0
	160,5
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	
	
	
	
	Suma
	300
	300
	
	
	
	 

	1 PIĘTRO

	1.01
	Pom. biurowe
	11,2
	3,0
	33,6
	60
	-
	2
	3
	20
	Mech.

	1.02
	Pom. biurowe
	10,4
	3,0
	31,2
	60
	-
	2
	3
	20
	Mech.

	1.03
	Pom. biurowe
	11,7
	3,0
	35,1
	60
	-
	2
	3
	20
	Mech.

	1.04
	Aneks
	3,5
	2,5
	8,8
	-
	50
	6
	-
	-
	Mech.

	1.05
	Komunikacja
	10,5
	3,0
	31,5
	-
	130
	4
	-
	-
	Mech.

	1.06
	Pom. biurowe
	7,9
	3,0
	23,7
	60
	-
	3
	3
	20
	Mech.

	1.07
	Pom. biurowe
	10,6
	3,0
	31,8
	60
	-
	2
	3
	20
	Mech.

	1.08
	Szyb podnośnika
	2,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.09
	Komunikacja
	6,7
	3,0
	20,1
	-
	70
	3
	-
	-
	Mech.

	1.10
	Toaleta
	3,6
	2,5
	9,0
	-
	50
	6
	-
	-
	Mech.

	1.11
	Komunikacja
	20,6
	3,0
	61,8
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.12
	Komunikacja
	5,6
	3,0
	16,8
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.13
	Pom. biurowe
	18,0
	3,0
	54,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.14
	Pom. biurowe
	11,9
	3,0
	35,7
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	1.15
	Pom. biurowe
	16,7
	3,0
	50,1
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	
	
	
	
	Suma
	300
	300
	
	
	
	 

	2 PIĘTRO

	2.01
	Sala zajęć
	50,6
	3,0
	151,8
	280
	130
	2
	14
	20
	Mech.

	2.02
	Serwerownia
	4,3
	2,2
	9,5
	30
	30
	3
	-
	-
	Mech.

	2.03
	Toaleta
	3,5
	2,2
	7,7
	-
	50
	6
	-
	-
	Mech.

	2.04
	Pom. gospodarcze
	0,7
	2,2
	1,5
	-
	10
	6
	-
	-
	Mech.

	2.05
	Komunikacja
	3,8
	2,2
	8,4
	-
	90
	11
	-
	-
	Mech.

	2.06
	Szyb podnośnika
	2,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.07
	Komunikacja
	13,3
	3,0
	39,9
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	2.08
	pom. pomocnicze
	0,7
	2,2
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	2.09
	pom. pomocnicze
	0,8
	2,2
	1,8
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	2.10
	Pom. prób
	33,4
	3,0
	100,2
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	2.11
	pom. pomocnicze
	0,8
	2,2
	1,8
	-
	-
	-
	-
	-
	Grawit.

	
	
	
	
	Suma
	310
	310
	
	
	
	


Czerpnię powietrza o wymiarze DN450 zaprojektowano w elewacji budynku (w oknie na poddaszu). Nawiew powietrza realizowany jest za pomocą centrali nawiewnej typu KCX1200 firmy Klimor lub równoważne. Centrala wyposażona jest w wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnicę elektryczną kanałową o mocy 6,0kW, filtr powietrza, wymiennik ciepła oraz przepustnicę. Centrala wyposażona w automatykę producenta.

Wywiew powietrza realizowany jest poprzez centralę, gdzie dlaej kierowany jest do wyrzutni dachowej DN450 zakoncoznej daszkiem.

Dla pomieszczeń tzw. brudnych (toalety, węzły sanitarne, magazynki) zaprojektowano doprowadzenie powietrza zewnętrznego poprzez projektowaną instalacji nawiewną. Nawiew w przyległych pomieszczeniach projektowany jest jako nadciśnieniowy. Powietrze świeże poprzez podcięcie lub kratkę wentylacyjną zamontowane w dolnej części drzwi doprowadzane jest do pomieszczenia. Wywiew z łazienek realizowany jest niezależnym układem wywiewnym wyprowadzonym nad dach i połączonym z wentylatorem dachowym typu RFV-2-124 lub równoważne. Pracę wentylatora należy sprzężyć z z centralą (jeżeli uruchomi się centrala załącza się również wentylator). Wentylator wyposażony w podstawę dachową oraz tłumik akustyczny należy posadowić na cokole.

Powietrze zostanie nawiewane i usuwane z pomieszczeń anemostatami okrągłymi. Anemostaty okrągłe łączyć z kanałami bezpośrednio (z zastosowaniem pierścienia montażowego) lub za pomocą kształtki przejściowej. Podłączenia do nawiewników i wywiewników oraz ewentualne kolizje kanałów wykonać przewodami elastycznymi izolowanymi np. Sonoduct AD-L. Głowne kanały wykonać z rur typu Spiro. Kanały należy prowadzić w przestrzeni poddasza użytkowego. Lokalizację nawiewników i wywiewników, trasę oraz średnice przewodów, a także projektowane rozpływy powietrza pokazano na rysunku.

Instalację należy zaizolować wełną mineralną o grubości min. 40 mm na folii aluminiowej. Kanały instalacji wentylacyjnej transportujące powietrze zewnętrzne zaizolować termicznie wełną mineralną gr. 100mm na folii aluminiowej.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgań od urządzeń w wyniku ich pracy, należy stosować podkładki akustyczne z filcu technicznego bądź gumy. Dodatkowo, centrale klimatyzacyjne należy łączyć z instalacjami za pomocą kołnierzy elastycznych.  Przy przejściach kanałów przez przegrody budowlane należy stosować masy trwale uszczelniające. 

Po zakończeniu prac montażowych na instalacji wentylacyjnej należy dokonać jej regulacji do uzyskania zgodnych z projektem ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczególnych pomieszczeń.

Instalacje elektryczne 

1.2 Zasilanie budynków
Projektowany budynek zasilany będzie z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wykonanego linią napowietrzną. 

Sieć odbiorcza niskiego napięcia wykonana będzie w układzie TN-C-S. W tym celu należy poprowadzić WLZ (YKYżo 5x16mm2) z nowo projektowanej szafki pomiarowej RP do projektowanej rozdzielnicy głównej RG budynku.
1.3 Bilans mocy
Planowane całkowite zapotrzebowanie w energię elektryczną dla projektowanego budynku wynosić będzie 30kW. 
1.4 Pomiar energii elektrycznej
Obecny układ pomiaru energii elektrycznej znajduje się wewnątrz budynku. Układ pomiarowy należy zabudować w nowo projektowanej szafce pomiarowej RP wyposażonej w pełnowymiarową płytę do montażu licznika energii elektrycznej. Prace należy uzgodnić z regionalnym Zakładem Elektronergetycznym. 
1.5 Rozdzielnica główna budynku
Rozdzielnica główna budynku RG zlokalizowano w parterze budynku. Z rozdzielnicy tej będą zasilane wszystkie obwody budynku. Schemat rozdzielnicy RG przedstawia rysunek ES-1. 

W rozdzielnicy zlokalizowano szynę PE, do której należy połączyć żyły PE. Szynę PE należy uziemić.
1.6 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
Instalację projektuje się, jako podtynkową z wykorzystaniem osprzętu podtynkowego montowanego w puszkach instalacyjnych o zwiększonej głębokości, ograniczając do niezbędnego minimum puszki rozgałęźne.

W miejscach przejściowo wilgotnych zastosowany zostanie osprzęt podtynkowy szczelny.

Jeżeli na rysunkach nie oznaczono inaczej gniazda wtykowe montować na wysokości 30 cm od posadzki (poziomu wykończonej posadzki), a łączniki i przyciski oświetlenia na wysokości 110cm od posadzki.

W toaletach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20.

Instalacje projektuje się wykonać przewodami na napięcie 450/750V.
1.7 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, na które składa się:

· oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych na klatce schodowej i korytarzach,

Projektuje się niezależne oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w indywidualne układy do podtrzymania zasilenia (inwertery). Zakładany czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niż 1h. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP oraz Autotest.
Oświetlenie dróg ewakuacyjnych
Oświetlenie ewakuacyjne będzie obejmować drogi ewakuacyjne o szerokości do 2m. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w sposób zapewniający minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na zwiększonym poziomie do 5lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 lx. Oświetlenie to ma także zapewnić rozpoznanie urządzeń przeciwpożarowych i umożliwić ich użycie.
1.8 Instalacja przeciwprzepięciowa

W obiekcie zaprojektowano dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu 1 i 2. Ogranicznik ten należy zabudować w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RG.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych.
1.9 Instalacja połączeń wyrównawczych

W celu wyrównania potencjałów przewidziano zainstalowanie w budynku głównej szyny uziemiającej do której należy podłączyć wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi, wypusty PW oraz szynę PE rozdzielnicy głównej RG. Główną szynę uziemiającą należy uziemić.
1.10 Instalacja uziemienia
W budynku projektuje się wykonanie uziomu otokowego za pomocą bednarki FeZn 30x4mm. Należy wykonać wypusty bednarki dla uziemienia głównej szyny uziemiającej GSU oraz do uziemienia instalacji odgromowej.
1.11 Instalacja odgromowa
Instalację odgromową należy wykonać za pomocą nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych, drutem FeZn ø8.

Przewód odprowadzający projektuje się wykonać drutem FeZn ø8, układanym w rurce PCV grubościennej pod tynkiem.

Połączenia przewodu odprowadzającego z instalacją uziemienia wykonać poprzez złącza kontrolno-pomiarowe umieszczone w puszce pomiarowej na elewacji budynku.

Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające i sporządzić protokół z pomiarów.
1.12 Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym
Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym In=30mA i wyłączniki instalacyjne nadprądowe.

Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.
1.13 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Funkcję wyłącznika pożarowego pełnić będzie rozłącznik główny rozdzielnicy głównej.

Sterowanie wyłącznikiem pożarowym obiektu odbywa się za pomocą przycisku zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku.

Przycisk ma być zamknięty w obudowie z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraźnie opisanymi „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”  – oznakowane zgodnie z PN.

Kable pomiędzy przyciskiem, a rozdzielnicą główną wykonać przewodami ognioodpornymi E90/PH90.

2. Instalacje niskoprądowe:

2.1 Oddymianie klatki schodowej
Opis systemu
Dla oddymiania klatki schodowej w obiekcie należy zastosować na najwyższej kondygnacji okna oddymiające. Instalacja oddymiania ma za zadanie ułatwić ewakuację schodami poprzez odprowadzenie zadymienia drogi ewakuacyjnej na zewnątrz budynku. Okna oddymiające otwierane będą siłownikami 24VDC zasilanymi z centrali oddymiania. Oddymianie uruchamiane będzie automatycznie, w przypadku wykrycia dymu przez czujniki dymu na klatce schodowej lub gdy zostanie wciśnięty przycisk oddymiania. Przyciski oddymiania na klatkach schodowych instalować natynkowo na wysokości 150 cm od poziomu posadzki. Napowietrzanie będzie realizowane przez drzwi wejściowe do klatki schodowej. Drzwi należy wyposażyć w „stopkę” umożliwiającą ich zablokowanie w pozycji otwartej.

Karta obliczeń wymaganej powierzchni czynnej okien oddymiających oraz otworu napowietrzającego, dobór siłowników elektrycznych okien oddymiających a także dostawa ww. urządzeń jest poza zakresem niniejszego opracowania (w części architektonicznej opracowania).
Zasilanie systemu
Zasilanie podstawowe

Jako podstawowe źródło zasilania centrali systemu automatyki oddymiania należy wykonać dedykowany obwód elektryczny 230V 50Hz, sprzed wyłącznika pożarowego, przewodem o odporności ogniowej PH90 (w torze E90).

Zasilanie rezerwowe

Rezerwowe źródło zasilania stanowić będzie bateria akumulatorów centrali systemu automatyki oddymiania. Pojemność akumulatorów powinna zapewnić podtrzymanie pracy systemu w stanie czuwania przez czas 72 h, umożliwiając po tym czasie realizację jednorazowej akcji pożarowej. 

2.2 Sieć strukturalna IT
Opis systemu
Budynek zostanie wyposażony w instalacje telekomunikacyjną mającą na celu zapewnienie łączność telefonicznej oraz usług dostępu do szerokopasmowego internetu.

System zostanie wykonany w topologii gwiazdy. Centralnym punktem gwiazdowym instalacji telekomunikacyjnych budynku będzie główny punkt dystrybucyjny GPD, zlokalizowany  w pom. serwerowni 2.02 na poziomie +2, w postaci szafy RACK 19” wraz z niezbędnym wyposażeniem takim jak: miedziane panele rozdzielcze (służące do zakończenia okablowania poziomego), panele porządkujące okablowanie oraz listwy zasilające 230VAC 50Hz. Do szafy GPD będzie schodziło się okablowanie poziome z punktów logicznych zlokalizowanych w budynku (w odległości max 90 m od lokalizacji szafy RACK punktu dystrybucyjnego).

Budynek zostanie wyposażony w dedykowaną sieć okablowania strukturalnego wykonaną w kategorii min. 6. Punkty abonenckie projektuje się wykonać w oparciu o moduły RJ45 kat. 6.

Zasilanie systemu
Do zasilenia urządzeń aktywnych w szafie RACK GPD zostanie wykonany dedykowany obwód elektryczny 230VAC 50Hz. Dodatkowo pomiędzy szafą GPD, a główną szyną uziemiającą (GSU) zostanie wykonane połączenie wyrównawcze (uziom funkcjonalny).
2.3 Telewizja dozorowa CCTV

Opis systemu
Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz wszystkim pozostałym osobom wchodzącym na teren obiektu. Podstawowymi aspektami zastosowania monitoringu są nadzór nad prawidłowością zachowań osób w budynku oraz jego otoczeniu, a także ujawnianie i eliminowanie sytuacji krytycznych (negatywnych). 

Nadzorem kamer zostaną objęte:

· obszar wejścia z zewnątrz,

· ściany boczne z oknami,

· wejście do budynku od wewnątrz.

System monitoringu wizyjnego zostanie wykonany w standardzie cyfrowej, megapikselowej telewizji IP, umożliwiającej współpracę z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta, pracujących w systemie IP. Mając na celu uzyskanie wysokiej jakości zobrazowania, planuje się zastosowanie dualnych kamer megapikselowych pracujących w rozdzielczości min. 1,3 Mpix. Projektowane kamery dualne będą charakteryzowały się automatycznym przełączaniem w tryb pracy monochromatycznej w przypadku słabego oświetlenia (np. w warunkach nocnych), co umożliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym oświetleniu nadzorowanej sceny, a także w przypadku zupełnego braku oświetlenia zewnętrznego (po włączeniu wbudowanych oświetlaczy IR).

Kamery zostaną wyposażone w obiektywy o regulowanej ogniskowej, co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowanej sceny. Obudowy kamer zewnętrznych będą charakteryzowały się klasą szczelności IP66 oraz możliwością pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy kamery, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Zapis zobrazowania z poszczególnych punktów kamerowych realizowany będzie na dyskach twardych rejestratora sieciowego. 

Podgląd zobrazowania oraz sterowanie systemem CCTV zamontowanym w budynku realizowane będzie z jednostki komputerowej klasy PC, zlokalizowanym w wybranym pom. biurowym, z zaimplementowanym oprogramowaniem operatorskim, podłączonym poprzez sieć okablowania strukturalnego.
Szczegółowe rozmieszczenie kamer systemu CCTV zostanie określone na etapie projektu wykonawczego.
Zasilanie systemu
Jako zasilanie podstawowe projektuje się sieć zasilającą 230V AC 50Hz, z której zostaną zasilone wszystkie elementy systemu.
Podstawowy zakres inwestycji branża drogowa
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

- budowę nawierzchni jezdni manewrowej z kostki kamiennej gr. 10cm,

- budowę miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych gr. 10cm,

- budowę miejsc dla rowerów z betonowych płyt ażurowych gr. 10cm,

- budowę miejsca postojowego z kostki kamiennej gr. 10cm,

- budowę chodników z kostki betonowej i płyt betonowych, 

- przesadzenie istniejących krzewów,

- wykonanie zieleni niskiej.

    
Poza wyżej opisanymi zmianami budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej nie powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowana, ani w zabudowie działek sąsiednich.

1.1. Zestawienie projektowanych parametrów inwestycji

	- ilość miejsc postojowych

- szerokość jezdni manewrowej                                       
	- 9+1szt.,

- 4,0m, 

	- szerokość miejsc postojowych

- szerokość chodnika                                        
	- 4,5m,

- min. 1,5m; max. 2,5m,

	- spadek poprzeczny:
	

	                       jezdnia manewrowa,

                       miejsca postojowe,

                       chodnik,                                                 
	- 2,0%,

- 2,0%,

- 2,0%,

	- pochylenie podłużne niwelety                             
	- dostosowane do aktualnej niwelety terenu 


Lokalizacja w planie

Rozwiązanie sytuacyjne miejsc postojowych przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2.

1.1. Przekrój normalny

Przekrój normalny drogi manewrowej i miejsc postojowych obejmuje wykonanie robót drogowych i odwodnienia korpusu drogi dla rozwiązania docelowego. Główne parametry techniczne podano w pkt. 4.2.

Miejsca postojowe

Zaprojektowano zatokę postojową o szerokości 4,5m do parkowania pod kątem 60o.

Nawierzchnię miejsc postojowych do parkowania należy wykonać z płyt ażurowych parkingowych grubości 10cm. Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej zaprojektowano z kostki kamiennej ciętej - jak drogę manewrową.

Połączenie parkingu z nawierzchnią drogi manewrowej wykonać przy pomocy oporników kamiennych 12x25cm wyniesionych 1cm ponad krawędź płyt ażurowych. 

Spadek podłużny miejsc postojowych wynosi 2%.

Do budowy zatok postojowych należy zastosować tylko i wyłącznie płyty ażurowe dopuszczone do budowy dróg manewrowych i miejsc postojowych.



Rozwiązanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 3.1 i 3.2.

Technologia wykonania konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych, jezdni manewrowej i chodnika:

	Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

	Lp.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	Grubość warstwy

	1.
	2.
	3.

	1.
	Nawierzchnia z płyt ażurowych parkingowych
	10cm

	2.
	Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
	3cm

	3.
	Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm  
	20cm

	4.
	W-wa mrozoochronna o K≥ 8m/d
	30cm

	Razem konstrukcja nawierzchni
	63cm


	Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej i miejsca postojowego                          dla osoby niepełnosprawnej

	Lp.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	Grubość warstwy

	1.
	2.
	3.

	1.
	Nawierzchnia z kostki kamiennej ciętej; boki surowo-łupane
	10cm

	2.
	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	3cm

	3.
	Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm  
	20cm

	4.
	W-wa mrozoochronna o K≥ 8m/d
	30cm

	Razem konstrukcja nawierzchni
	63cm


	Konstrukcja chodników

	Lp.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	Grubość warstwy

	1.
	2.
	3.

	1.
	Nawierzchnia z kostki betonowej
	8cm

	2.
	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	5cm

	3.
	Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
	10cm

	4.
	Podsypka piaskowa z piasku grubego
	20-40cm

	Razem konstrukcja nawierzchni
	43cm

63cm


	Konstrukcja miejsc postojowych dla rowerów

	Lp.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	Grubość warstwy

	1.
	2.
	3.

	1.
	Nawierzchnia z płyt ażurowych parkingowych
	10cm

	2.
	Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
	3cm

	3.
	Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm  
	15cm

	4.
	W-wa mrozoochronna o K≥ 8m/d
	20cm

	Razem konstrukcja nawierzchni
	48cm


1.2. Przekrój podłużny 

Spadek podłużny drogi manewrowej i miejsc postojowych należy dostosować do istniejącego spadku podłużnego drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd na tyły budynku CUW. Lokalnie na wysokości wjazdu i wyjazdu na drogę manewrową istniejący krawężnik należy obniżyć do 2,0cm ponad poziom dna ścieku.

1.3. Roboty ziemne

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach budowy miejsc postojowych polega na:

- zdjęciu wierzchniej warstwy gleby i darniny z pasów zieleni o grubości do 0,15m,

- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów,

- zahumusowaniu pasów zieleni warstwą humusu grubości 25cm z obsianiem trawą,

Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na własne składowisko w swoim zakresie i na własny koszt. 

Po wykonaniu wykopów przewidziano humusowanie płyt ażurowych i trawników gr. 25cm z obsianiem trawą o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

1.1. Odwodnienie 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe na tereny „zielonych” miejsc postojowych i na trawniki.

UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. pomiary instalacji odgromowej i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca wprowadzi Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz wykona oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji – jeśli niezbędne.
Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu:

3.2.1 Projekt budowlany „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze” 
3.2.2 Projekt wykonawczy „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – branża architektoniczna,
3.2.3 Projekt wykonawczy „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – branża konstrukcyjna,
3.2.4 Projekt wykonawczy „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – branża sanitarna,
3.2.5 Projekt wykonawczy „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-
usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – branża elektryczna,
3.2.6 Projekt wykonawczy „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – branża drogowa 
Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.3.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża budowlana „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” ,
3.3.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża sanitarna „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”,
3.3.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża elektryczna „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”
3.3.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża drogowa „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”
Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Tabela ceny ryczałtowej - przedmiar robót - branża budowlana,

3.4.2 Tabela ceny ryczałtowej - przedmiar robót - branża sanitarna,

3.4.3 Tabela ceny ryczałtowej - przedmiar robót - branża elektryczna,

3.4.4 Tabela ceny ryczałtowej - przedmiar robót - branża drogowa,
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